
Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1 SERVIÇOS INICIAIS 16.545,49        - 

Nível 1.1 Abrigo provisório - 

Serviço 1.1.1
Execução de Depósito em Canteiro de Obra em Chapa de Madeira 

Compensada
m2 6,00                522,70          3.136,20          1-Serviços Iniciais 6,00 

Serviço 1.1.2

Execução de Sanitário e Vestiário em Canteiro de Obra em Chapa 

de Madeira Compensada (Incluso Lavatório, Mictório, Vaso 

Sanitário e Chuveiro)

m2 7,00                532,45          3.727,15          1-Serviços Iniciais 7,00 

Serviço 1.1.3
Execução de Área Aberta para Refeitório em Canteiro De Obra em 

Madeira Compensada (Incluso Banco e Mesa de Madeira)
m2 15,00              223,85          3.357,75          1-Serviços Iniciais 15,00 

Serviço 1.2 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado m2 3,00                410,85          1.232,55          1-Serviços Iniciais 3,00 

Serviço 1.3 Locação de Obra Convencional, através de Gabarito de Madeira m 96,00              53,04            5.091,84          2-Locação de Obra 96,00 

Meta 2 FUNDAÇÃO PROFUNDA 21.935,91        - 

Serviço 2.1 Estaca Escavada Mecanicamente Ø25cm m 35,00              46,65            1.632,75          3-Fundação Profunda 20,00 15,00 

Serviço 2.2 Estaca Escavada Mecanicamente Ø30cm m 210,00            53,02            11.134,20        3-Fundação Profunda 40,00 40,00 130,00 

Nível 2.3 Armaduras - Fundação Profunda - 

Serviço 2.3.1
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) - 

Fundação Profunda
kg 164,31            15,55            2.555,02          3-Fundação Profunda 32,65 32,65 99,01 

Serviço 2.3.2
Armadura CA-50  - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) 

- Fundação Profunda
kg 525,75            12,58            6.613,94          3-Fundação Profunda 101,12 101,12 323,51 

Meta 3 INFRAESTRUTURA 92.482,84        

Serviço 3.1 Escavações Manuais m3 57,58              38,30            2.205,31          4-Infraestrutura 21,36 11,33 15,53 9,36 

Nível 3.2 Forma de Madeira para Concreto - 

Serviço 3.2.1
Forma de Madeira para Concreto (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma) - Blocos de Coroamento
m2 46,80              83,74            3.919,03          4-Infraestrutura 46,80 

Serviço 3.2.2

Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma) - Sapatas e Pilares de 

Fundação

m2 72,61              145,11          10.536,44        4-Infraestrutura 23,83 22,38 26,40 

Serviço 3.2.3
Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma) - Vigas Baldrame
m2 222,86            71,45            15.923,35        4-Infraestrutura 67,38 45,58 38,24 71,66 

Nível 3.3 Armaduras 4-Infraestrutura - 

Serviço 3.3.1 Armadura CA-60  - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 390,40            15,55            6.070,72          4-Infraestrutura 119,70 75,90 73,40 121,40 

Serviço 3.3.2 Armadura CA-50  - 6.3mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 349,81            13,33            4.662,97          4-Infraestrutura 72,30 277,51 

Serviço 3.3.3 Armadura CA-50  - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 237,30            12,58            2.985,23          4-Infraestrutura 86,30 151,00 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos

Meta 1 SERVIÇOS INICIAIS 16.545,49        

Nível 1.1 Abrigo provisório

Serviço 1.1.1
Execução de Depósito em Canteiro de Obra em Chapa de Madeira 

Compensada
m2 6,00                522,70          3.136,20          1-Serviços Iniciais

Serviço 1.1.2

Execução de Sanitário e Vestiário em Canteiro de Obra em Chapa 

de Madeira Compensada (Incluso Lavatório, Mictório, Vaso 

Sanitário e Chuveiro)

m2 7,00                532,45          3.727,15          1-Serviços Iniciais

Serviço 1.1.3
Execução de Área Aberta para Refeitório em Canteiro De Obra em 

Madeira Compensada (Incluso Banco e Mesa de Madeira)
m2 15,00              223,85          3.357,75          1-Serviços Iniciais

Serviço 1.2 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado m2 3,00                410,85          1.232,55          1-Serviços Iniciais

Serviço 1.3 Locação de Obra Convencional, através de Gabarito de Madeira m 96,00              53,04            5.091,84          2-Locação de Obra

Meta 2 FUNDAÇÃO PROFUNDA 21.935,91        

Serviço 2.1 Estaca Escavada Mecanicamente Ø25cm m 35,00              46,65            1.632,75          3-Fundação Profunda

Serviço 2.2 Estaca Escavada Mecanicamente Ø30cm m 210,00            53,02            11.134,20        3-Fundação Profunda

Nível 2.3 Armaduras - Fundação Profunda

Serviço 2.3.1
Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) - 

Fundação Profunda
kg 164,31            15,55            2.555,02          3-Fundação Profunda

Serviço 2.3.2
Armadura CA-50  - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) 

- Fundação Profunda
kg 525,75            12,58            6.613,94          3-Fundação Profunda

Meta 3 INFRAESTRUTURA 92.482,84        

Serviço 3.1 Escavações Manuais m3 57,58              38,30            2.205,31          4-Infraestrutura

Nível 3.2 Forma de Madeira para Concreto

Serviço 3.2.1
Forma de Madeira para Concreto (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma) - Blocos de Coroamento
m2 46,80              83,74            3.919,03          4-Infraestrutura

Serviço 3.2.2

Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma) - Sapatas e Pilares de 

Fundação

m2 72,61              145,11          10.536,44        4-Infraestrutura

Serviço 3.2.3
Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma) - Vigas Baldrame
m2 222,86            71,45            15.923,35        4-Infraestrutura

Nível 3.3 Armaduras 4-Infraestrutura

Serviço 3.3.1 Armadura CA-60  - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 390,40            15,55            6.070,72          4-Infraestrutura

Serviço 3.3.2 Armadura CA-50  - 6.3mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 349,81            13,33            4.662,97          4-Infraestrutura

Serviço 3.3.3 Armadura CA-50  - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 237,30            12,58            2.985,23          4-Infraestrutura

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA
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WITMASUM/SC Estrada Geral Waldheim

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
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EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

WITMASUM/SC Estrada Geral Waldheim
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AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMASUM

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

227.477 v005   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 3.3.4
Armadura CA-50  - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 907,40            10,24            9.291,78          4-Infraestrutura 287,10 251,50 368,80 

Serviço 3.3.5
Armadura CA-50  - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 1.534,94         9,03              13.860,51        4-Infraestrutura 515,70 110,70 908,54 

Nível 3.4 Concreto Usinado 4-Infraestrutura

Serviço 3.4.1

Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA  - Blocos de Coroamento e Vigas 

Baldrame

m3 22,05              376,30          8.297,42          4-Infraestrutura 4,62 3,19 2,68 11,56 

Serviço 3.4.2
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA  - Sapatas e Pilares de Fundação
m3 14,80              383,74          5.679,35          4-Infraestrutura 6,40 3,26 5,14 

Serviço 3.4.3
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA  - Laje Maciça
m3 6,50                374,85          2.436,53          4-Infraestrutura 6,50 

Serviço 3.5
Impermeabilização com Manta Asfáltica e=3mm, incluindo Emulsão 

Asfáltica
m2 56,35              72,75            4.099,46          4-Infraestrutura 24,11 18,07 14,17 

Serviço 3.6 Execução e Compactação com Pedra Rachão m3 23,43              107,33          2.514,74          4-Infraestrutura 23,43 

Meta 4 SUPRAESTRUTURA 73.725,21        4-Infraestrutura - 

Nível 4.1 Forma de Madeira para Concreto 4-Infraestrutura

Serviço 4.1.1
Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma) - Pilares
m2 204,64            82,21            16.823,45        5-Supraestrutura 85,87 35,64 83,13 

Serviço 4.1.2
Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma) - Vigas
m2 140,48            112,06          15.742,19        5-Supraestrutura 50,23 20,65 69,60 

Nível 4.2 Armaduras 5-Supraestrutura

Serviço 4.2.1 Armadura CA-60 - 5.0MM (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 534,40            15,71            8.395,42          5-Supraestrutura 184,40 106,00 244,00 

Serviço 4.2.2 Armadura CA-50 - 6.3MM (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 31,20              13,42            418,70             5-Supraestrutura 0,80 30,40 

Serviço 4.2.3 Armadura CA-50  - 8.0MM (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 184,10            12,58            2.315,98          5-Supraestrutura 6,10 114,60 63,40 

Serviço 4.2.4
Armadura CA-50  - 10.0MM (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 528,60            10,16            5.370,58          5-Supraestrutura 186,30 109,90 232,40 

Serviço 4.2.5
Armadura CA-50  - 12.5MM (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 1.023,80         8,89              9.101,58          5-Supraestrutura 496,20 527,60 

Serviço 4.2.6
Armadura CA-50  - 16.0MM (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 37,70              8,09              304,99             5-Supraestrutura 37,70 

Nível 4.3 Concreto Usinado 5-Supraestrutura 186,30 109,90 232,40 

Serviço 4.3.1
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA - Pilares
m3 15,15              404,12          6.122,42          5-Supraestrutura 6,71 1,73 6,71 

Serviço 4.3.2
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA - Vigas
m3 9,88                405,88          4.010,09          5-Supraestrutura 3,23 1,44 5,21 

Nível 4.4 Lajes 5-Supraestrutura

Serviço 4.4.1

Laje Pré-Moldada Convencional,  SC 200kgf/m2, c/ Lajota, e Capa 

de Concreto de 5cm, FCK 25 MPa (com escoramento, ferragem 

negativa e malho pop)

m2 23,10              87,66            2.024,95          5-Supraestrutura 23,10 

Serviço 4.4.2

Laje Pré-Moldada Treliçada,  SC 2.000kgf/m2, c/ Lajota, e Capa de 

Concreto de 5cm, FCK 25 MPa (com escoramento, ferragem 

negativa e malho pop)

m2 21,44              144,35          3.094,86          5-Supraestrutura 21,44 

Meta 5 FECHAMENTOS 32.720,45        5-Supraestrutura - 

Serviço 5.1 Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Furados, e=9cm  (12cm acabada) m2 7,58                57,10            432,82             6-Fechamentos 7,58 

327.477 v005   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos

Serviço 3.3.4
Armadura CA-50  - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 907,40            10,24            9.291,78          4-Infraestrutura

Serviço 3.3.5
Armadura CA-50  - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 1.534,94         9,03              13.860,51        4-Infraestrutura

Nível 3.4 Concreto Usinado 4-Infraestrutura

Serviço 3.4.1

Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA  - Blocos de Coroamento e Vigas 

Baldrame

m3 22,05              376,30          8.297,42          4-Infraestrutura

Serviço 3.4.2
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA  - Sapatas e Pilares de Fundação
m3 14,80              383,74          5.679,35          4-Infraestrutura

Serviço 3.4.3
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA  - Laje Maciça
m3 6,50                374,85          2.436,53          4-Infraestrutura

Serviço 3.5
Impermeabilização com Manta Asfáltica e=3mm, incluindo Emulsão 

Asfáltica
m2 56,35              72,75            4.099,46          4-Infraestrutura

Serviço 3.6 Execução e Compactação com Pedra Rachão m3 23,43              107,33          2.514,74          4-Infraestrutura

Meta 4 SUPRAESTRUTURA 73.725,21        4-Infraestrutura

Nível 4.1 Forma de Madeira para Concreto 4-Infraestrutura

Serviço 4.1.1
Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma) - Pilares
m2 204,64            82,21            16.823,45        5-Supraestrutura

Serviço 4.1.2
Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

fabricação, montagem e desforma) - Vigas
m2 140,48            112,06          15.742,19        5-Supraestrutura

Nível 4.2 Armaduras 5-Supraestrutura

Serviço 4.2.1 Armadura CA-60 - 5.0MM (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 534,40            15,71            8.395,42          5-Supraestrutura

Serviço 4.2.2 Armadura CA-50 - 6.3MM (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 31,20              13,42            418,70             5-Supraestrutura

Serviço 4.2.3 Armadura CA-50  - 8.0MM (fornecimento, corte, dobra e colocação) kg 184,10            12,58            2.315,98          5-Supraestrutura

Serviço 4.2.4
Armadura CA-50  - 10.0MM (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 528,60            10,16            5.370,58          5-Supraestrutura

Serviço 4.2.5
Armadura CA-50  - 12.5MM (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 1.023,80         8,89              9.101,58          5-Supraestrutura

Serviço 4.2.6
Armadura CA-50  - 16.0MM (fornecimento, corte, dobra e 

colocação)
kg 37,70              8,09              304,99             5-Supraestrutura

Nível 4.3 Concreto Usinado 5-Supraestrutura

Serviço 4.3.1
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA - Pilares
m3 15,15              404,12          6.122,42          5-Supraestrutura

Serviço 4.3.2
Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e 

bombeado) FCK=25MPA - Vigas
m3 9,88                405,88          4.010,09          5-Supraestrutura

Nível 4.4 Lajes 5-Supraestrutura

Serviço 4.4.1

Laje Pré-Moldada Convencional,  SC 200kgf/m2, c/ Lajota, e Capa 

de Concreto de 5cm, FCK 25 MPa (com escoramento, ferragem 

negativa e malho pop)

m2 23,10              87,66            2.024,95          5-Supraestrutura

Serviço 4.4.2

Laje Pré-Moldada Treliçada,  SC 2.000kgf/m2, c/ Lajota, e Capa de 

Concreto de 5cm, FCK 25 MPa (com escoramento, ferragem 

negativa e malho pop)

m2 21,44              144,35          3.094,86          5-Supraestrutura

Meta 5 FECHAMENTOS 32.720,45        5-Supraestrutura

Serviço 5.1 Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Furados, e=9cm  (12cm acabada) m2 7,58                57,10            432,82             6-Fechamentos
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 5.2 Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Furados, e=14cm  (17cm acabada) m2 320,31            86,96            27.853,85        6-Fechamentos 61,09 136,86 122,36 

Serviço 5.3 Vergas e contravergas m 47,80              57,59            2.752,80          6-Fechamentos 11,60 36,20 

Serviço 5.4 Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Vazado (Cobogó) m2 10,66              157,69          1.680,98          6-Fechamentos 10,66 

Meta 6 COBERTURA 75.346,73        6-Fechamentos - 

Meta 0 ADMINISTRATIVO 6-Fechamentos - 

Nível 6.1 Estrutura de Madeira para Cobertura 6-Fechamentos - 

Serviço 6.1.1 Estrutura em Madeira Aparelhada para Telha Cerâmica m2 95,83              89,80            8.605,53          7-Estrutura da Cobertura 95,83 

Serviço 6.1.2
Tesouras Inteiras de Madeira Para Estrutura de Madeira para Telha 

Cerâmica
un 4,00                1.462,99       5.851,96          7-Estrutura da Cobertura 4,00 

Nível 6.1.3 Telhamento Cerâmico 7-Estrutura da Cobertura - 

Serviço 6.1.3.1
Telha Cerâmica tipo Francesa (fornecimento e instalação) (inclui 

acessórios - Meia Telha e Cunhas)
m2 95,83              52,98            5.077,07          8-Telhamento 95,83 

Serviço 6.1.3.2 Cumeeiras para Telha Cerâmica (fornecimento e instalação) m 14,72              36,06            530,80             8-Telhamento 14,72 

Serviço 6.1.4
Calhas em Chapa em Aço Galvanizado  0,5mm, desenvolvimento 

50cm
m 25,44              68,35            1.738,82          9-Calhas e Rufos 25,44 

Meta 0 RECEBIMENTO E CARREGAMENTO DO LEITE 7-Estrutura da Cobertura

Nível 6.2 Estrutura de Metálica para Cobertura 7-Estrutura da Cobertura

Serviço 6.2.1
Fabricação e Instalação de tesoura Metálica (fornecimento e 

instalação)
un 4,00                1.827,49       7.309,96          7-Estrutura da Cobertura 4,00 

Serviço 6.2.2 Estrutura Metálica para Cobertura - (fornecimento e instalação) m2 255,52            43,98            11.237,77        7-Estrutura da Cobertura 255,52 

Serviço 6.2.3 Telhas de Alumínio, e=5 mm (formecimento e instalação) m2 255,52            47,83            12.221,52        8-Telhamento 255,52 

Serviço 6.2.4
Calhas em Chapa em Aço Galvanizado  0,5mm, desenvolvimento 

50cm
m 41,08              68,35            2.807,82          9-Calhas e Rufos 41,08 

Meta 0 CALDEIRA 7-Estrutura da Cobertura

Nível 6.3 Estrutura de Metálica para Cobertura 7-Estrutura da Cobertura

Serviço 6.3.1
Fabricação e Instalação de tesoura Metálica (fornecimento e 

instalação)
un 5,00                1.417,99       7.089,95          7-Estrutura da Cobertura 5,00 

Serviço 6.3.2 Estrutura Metálica para Cobertura - (fornecimento e instalação) m2 109,54            43,98            4.817,57          7-Estrutura da Cobertura 109,54 

Serviço 6.3.3 Telhas de Alumínio, e=5 mm (formecimento e instalação) m2 126,77            47,83            6.063,41          8-Telhamento 126,77 

Serviço 6.3.4
Calhas em Chapa em Aço Galvanizado  0,5mm, desenvolvimento 

50cm
m 26,08              68,35            1.782,57          9-Calhas e Rufos 26,08 

Serviço 6.3.5
Rufos em Chapa em Aço Galvanizado  0,5mm, desenvolvimento 

25cm
m 6,00                35,33            211,98             9-Calhas e Rufos 6,00 

Meta 7 FORRO 2.217,19          

Serviço 7.1
Forro de PVC em Placas, Frisado, larg=10cm, e=8mm (inclusive 

estrutura de fixação)
m2 47,96              46,23            2.217,19          10-Forro 47,96 

Meta 8 REVESTIMENTOS 47.062,54        

Serviço 8.1 Chapisco m2 963,51            3,83              3.690,26          11-Chapisco e Reboco 256,50 359,22 322,89 24,90 

Serviço 8.2 Emboço/Reboco (Massa Única) m2 963,51            31,70            30.543,40        11-Chapisco e Reboco 256,50 359,22 322,89 24,90 

Serviço 8.3 Azulejos 20x20cm ( ou próximo a essa medida) m2 264,57            48,49            12.828,88        12-Azulejos 106,36 158,21 

Meta 9 PISO 71.965,44        - 

Nível 9.1 ADMINISTRATIVO

Serviço 9.1.1 Regularização e Apiloamento Manual m2 79,93              9,94              794,50             13-Base do Piso 79,93 

Serviço 9.1.2 Lastro de Brita Graduada para Contrapiso, e = 20cm m3 15,99              97,58            1.560,30          13-Base do Piso 15,99 

Serviço 9.2.3 Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) m2 79,93              5,76              460,40             13-Base do Piso 79,93 

Serviço 9.1.4
Tela Q 92 (CA-60) 4,2mm  (Fornecimento e instalação) (1,48 

kg/m2)
m2 79,93              14,07            1.124,62          14-Piso 79,93 

527.477 v005   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos

Serviço 5.2 Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Furados, e=14cm  (17cm acabada) m2 320,31            86,96            27.853,85        6-Fechamentos

Serviço 5.3 Vergas e contravergas m 47,80              57,59            2.752,80          6-Fechamentos

Serviço 5.4 Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Vazado (Cobogó) m2 10,66              157,69          1.680,98          6-Fechamentos

Meta 6 COBERTURA 75.346,73        6-Fechamentos

Meta 0 ADMINISTRATIVO 6-Fechamentos

Nível 6.1 Estrutura de Madeira para Cobertura 6-Fechamentos

Serviço 6.1.1 Estrutura em Madeira Aparelhada para Telha Cerâmica m2 95,83              89,80            8.605,53          7-Estrutura da Cobertura

Serviço 6.1.2
Tesouras Inteiras de Madeira Para Estrutura de Madeira para Telha 

Cerâmica
un 4,00                1.462,99       5.851,96          7-Estrutura da Cobertura

Nível 6.1.3 Telhamento Cerâmico 7-Estrutura da Cobertura

Serviço 6.1.3.1
Telha Cerâmica tipo Francesa (fornecimento e instalação) (inclui 

acessórios - Meia Telha e Cunhas)
m2 95,83              52,98            5.077,07          8-Telhamento

Serviço 6.1.3.2 Cumeeiras para Telha Cerâmica (fornecimento e instalação) m 14,72              36,06            530,80             8-Telhamento

Serviço 6.1.4
Calhas em Chapa em Aço Galvanizado  0,5mm, desenvolvimento 

50cm
m 25,44              68,35            1.738,82          9-Calhas e Rufos

Meta 0 RECEBIMENTO E CARREGAMENTO DO LEITE 7-Estrutura da Cobertura

Nível 6.2 Estrutura de Metálica para Cobertura 7-Estrutura da Cobertura

Serviço 6.2.1
Fabricação e Instalação de tesoura Metálica (fornecimento e 

instalação)
un 4,00                1.827,49       7.309,96          7-Estrutura da Cobertura

Serviço 6.2.2 Estrutura Metálica para Cobertura - (fornecimento e instalação) m2 255,52            43,98            11.237,77        7-Estrutura da Cobertura

Serviço 6.2.3 Telhas de Alumínio, e=5 mm (formecimento e instalação) m2 255,52            47,83            12.221,52        8-Telhamento

Serviço 6.2.4
Calhas em Chapa em Aço Galvanizado  0,5mm, desenvolvimento 

50cm
m 41,08              68,35            2.807,82          9-Calhas e Rufos

Meta 0 CALDEIRA 7-Estrutura da Cobertura

Nível 6.3 Estrutura de Metálica para Cobertura 7-Estrutura da Cobertura

Serviço 6.3.1
Fabricação e Instalação de tesoura Metálica (fornecimento e 

instalação)
un 5,00                1.417,99       7.089,95          7-Estrutura da Cobertura

Serviço 6.3.2 Estrutura Metálica para Cobertura - (fornecimento e instalação) m2 109,54            43,98            4.817,57          7-Estrutura da Cobertura

Serviço 6.3.3 Telhas de Alumínio, e=5 mm (formecimento e instalação) m2 126,77            47,83            6.063,41          8-Telhamento

Serviço 6.3.4
Calhas em Chapa em Aço Galvanizado  0,5mm, desenvolvimento 

50cm
m 26,08              68,35            1.782,57          9-Calhas e Rufos

Serviço 6.3.5
Rufos em Chapa em Aço Galvanizado  0,5mm, desenvolvimento 

25cm
m 6,00                35,33            211,98             9-Calhas e Rufos

Meta 7 FORRO 2.217,19          

Serviço 7.1
Forro de PVC em Placas, Frisado, larg=10cm, e=8mm (inclusive 

estrutura de fixação)
m2 47,96              46,23            2.217,19          10-Forro

Meta 8 REVESTIMENTOS 47.062,54        

Serviço 8.1 Chapisco m2 963,51            3,83              3.690,26          11-Chapisco e Reboco

Serviço 8.2 Emboço/Reboco (Massa Única) m2 963,51            31,70            30.543,40        11-Chapisco e Reboco

Serviço 8.3 Azulejos 20x20cm ( ou próximo a essa medida) m2 264,57            48,49            12.828,88        12-Azulejos

Meta 9 PISO 71.965,44        

Nível 9.1 ADMINISTRATIVO

Serviço 9.1.1 Regularização e Apiloamento Manual m2 79,93              9,94              794,50             13-Base do Piso

Serviço 9.1.2 Lastro de Brita Graduada para Contrapiso, e = 20cm m3 15,99              97,58            1.560,30          13-Base do Piso

Serviço 9.2.3 Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) m2 79,93              5,76              460,40             13-Base do Piso

Serviço 9.1.4
Tela Q 92 (CA-60) 4,2mm  (Fornecimento e instalação) (1,48 

kg/m2)
m2 79,93              14,07            1.124,62          14-Piso
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 9.1.5 Piso em Concreto 25 Mpa , e=7cm m3 5,60                328,37          1.838,87          14-Piso 5,60 

Serviço 9.1.6 Contrapiso em Argamassa, e=3cm m2 79,93              38,24            3.056,52          14-Piso 79,93 

Nível 9.1.7 Piso Cerâmico 13-Base do Piso - 

Serviço 9.1.7.1
Piso Cerâmico ACETINADO FOSCO 30x30 (ou próximo a esta 

medida), PEI 5, aplicado com Argamassa
m2 19,68              43,26            851,36             15-Acabamento Piso 19,68 

Serviço 9.1.7.2
Piso Cerâmico BRILHO 30x30 (ou próximo a esta medida), PEI 5, 

aplicado com Argamassa
m2 11,68              43,26            505,28             15-Acabamento Piso 11,68 

Serviço 9.1.7.3
Piso Cerâmico ANTIDERRAPANTE, 30x30 (ou próximo a esta 

medida), PEI 5, aplicado com Argamassa
m2 48,57              43,26            2.101,14          15-Acabamento Piso 48,57 

Serviço 9.1.7.4 Rodapé Cerâmico de 7cm, colado com Argamassa m 34,58              5,86              202,64             15-Acabamento Piso 34,58 

Nível 9.2 RECEBIMENTO E CARREGAMENTO DO LEITE 13-Base do Piso

Serviço 9.2.1 Regularização e Apiloamento Manual m2 154,61            9,94              1.536,82          13-Base do Piso 154,61 

Serviço 9.2.2 Lastro de Brita Graduada para Contrapiso m3 36,01              97,58            3.513,86          13-Base do Piso 36,01 

Serviço 9.2.3 Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) m2 154,61            5,76              890,55             13-Base do Piso 154,61 

Serviço 9.2.4 Formas de Concreto m2 29,87              71,45            2.134,21          13-Base do Piso 29,87 

Serviço 9.2.5 Treliça TR 16754 (h=16cm) m 153,41            10,10            1.549,44          14-Piso 153,41 

Nível 9.2.6 Telas 14-Piso - 

Serviço 9.2.6.1
Tela Q 92 (CA-60) 4,2mm  (Fornecimento e instalação) (1,48 

kg/m2)
m2 52,76              14,07            742,33             14-Piso 52,76 

Serviço 9.2.7 Armação CA-50 Ø8.0mm, Malha 15x15 kg 1.093,87         10,56            11.551,27        14-Piso 1.093,87 

Nível 9.2.8 Piso em Concreto 14-Piso - 

Serviço 9.2.8.1 Piso em Concreto 25 Mpa , e=7cm m3 3,69                328,37          1.211,69          14-Piso 3,69 

Serviço 9.2.8.2 Piso em Concreto 30 Mpa , e=22cm m3 22,41              390,29          8.746,40          14-Piso 22,41 

Serviço 9.2.9 Contrapiso em Argamassa, e=3cm m2 19,50              38,24            745,68             14-Piso 19,50 

Serviço 9.2.10
Piso Cerâmico ACETINADO FOSCO 30x30 (ou próximo a esta 

medida), PEI 5, aplicado com Argamassa
m2 19,50              43,26            843,57             15-Acabamento Piso 19,50 

Serviço 9.2.11 Lixamento Mecânico (Polimento) do Piso de Concreto m2 135,11            4,13              558,00             14-Piso 135,11 

Nível 9.3 CALDEIRA 13-Base do Piso

Serviço 9.3.1 Regularização e Apiloamento Manual m2 81,11              9,94              806,23             13-Base do Piso 81,11 

Serviço 9.3.2 Lastro de Brita Graduada para Contrapiso m3 8,00                97,58            780,64             13-Base do Piso 8,00 

Serviço 9.3.3 Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) m2 81,11              5,76              467,19             13-Base do Piso 81,11 

Serviço 9.3.4 Formas de Concreto m2 2,85                71,45            203,63             13-Base do Piso 2,85 

Nível 9.3.5 Telas 14-Piso - 

Serviço 9.3.5.1
Tela Q 92 (CA-60) 4,2mm  (Fornecimento e instalação) (1,48 

kg/m2)
m2 40,01              14,07            562,94             14-Piso 40,01 

Serviço 9.3.5.2 Tela Q 138 (CA-50) 5,0mm  (Fornecimento e instalação) m2 41,10              19,90            817,89             14-Piso 41,10 

Nível 9.3.6 Piso em Concreto 14-Piso - 

Serviço 9.3.6.1 Piso em Concreto 25 Mpa , e=7cm m3 2,80                328,37          919,44             14-Piso 2,80 

Serviço 9.3.6.2 Piso em Concreto 30 Mpa , e=18cm m3 7,40                390,29          2.888,15          14-Piso 7,40 

Serviço 9.3.7 Barra de Transferência CA-25 - 16.0mm kg 7,51                7,68              57,68               14-Piso 7,51 

Serviço 9.3.8 Treliça TR 12645 (h=12) m 68,38              8,92              609,95             14-Piso 68,38 

Nível 9.4 RAMPA 13-Base do Piso

Serviço 9.4.1 Regularização e Apiloamento Manual m2 67,50              9,94              670,95             13-Base do Piso 67,50 

Serviço 9.4.2 Lastro de Brita Graduada para Contrapiso, e = 25cm m3 16,88              97,58            1.647,15          13-Base do Piso 16,88 

Serviço 9.4.3 Formas de Concreto m2 1,80                71,45            128,61             13-Base do Piso 1,80 

Serviço 9.4.4 Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) m2 67,50              5,76              388,80             13-Base do Piso 67,50 

Serviço 9.4.5 Armação CA-50 Ø8.0mm, Malha 15x15 kg 724,95            10,56            7.655,47          14-Piso 724,95 

Serviço 9.4.6 Barra de Transferência CA-25 - 16.0mm kg 11,85              7,68              91,01               14-Piso 11,85 

Serviço 9.4.7 Treliça TR 16754 (h=16cm) m 94,50              10,10            954,45             14-Piso 94,50 

Serviço 9.4.8 Piso em Concreto 30 Mpa , e=22cm m3 14,85              390,29          5.795,81          14-Piso 14,85 

727.477 v005   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos

Serviço 9.1.5 Piso em Concreto 25 Mpa , e=7cm m3 5,60                328,37          1.838,87          14-Piso

Serviço 9.1.6 Contrapiso em Argamassa, e=3cm m2 79,93              38,24            3.056,52          14-Piso

Nível 9.1.7 Piso Cerâmico 13-Base do Piso

Serviço 9.1.7.1
Piso Cerâmico ACETINADO FOSCO 30x30 (ou próximo a esta 

medida), PEI 5, aplicado com Argamassa
m2 19,68              43,26            851,36             15-Acabamento Piso

Serviço 9.1.7.2
Piso Cerâmico BRILHO 30x30 (ou próximo a esta medida), PEI 5, 

aplicado com Argamassa
m2 11,68              43,26            505,28             15-Acabamento Piso

Serviço 9.1.7.3
Piso Cerâmico ANTIDERRAPANTE, 30x30 (ou próximo a esta 

medida), PEI 5, aplicado com Argamassa
m2 48,57              43,26            2.101,14          15-Acabamento Piso

Serviço 9.1.7.4 Rodapé Cerâmico de 7cm, colado com Argamassa m 34,58              5,86              202,64             15-Acabamento Piso

Nível 9.2 RECEBIMENTO E CARREGAMENTO DO LEITE 13-Base do Piso

Serviço 9.2.1 Regularização e Apiloamento Manual m2 154,61            9,94              1.536,82          13-Base do Piso

Serviço 9.2.2 Lastro de Brita Graduada para Contrapiso m3 36,01              97,58            3.513,86          13-Base do Piso

Serviço 9.2.3 Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) m2 154,61            5,76              890,55             13-Base do Piso

Serviço 9.2.4 Formas de Concreto m2 29,87              71,45            2.134,21          13-Base do Piso

Serviço 9.2.5 Treliça TR 16754 (h=16cm) m 153,41            10,10            1.549,44          14-Piso

Nível 9.2.6 Telas 14-Piso

Serviço 9.2.6.1
Tela Q 92 (CA-60) 4,2mm  (Fornecimento e instalação) (1,48 

kg/m2)
m2 52,76              14,07            742,33             14-Piso

Serviço 9.2.7 Armação CA-50 Ø8.0mm, Malha 15x15 kg 1.093,87         10,56            11.551,27        14-Piso

Nível 9.2.8 Piso em Concreto 14-Piso

Serviço 9.2.8.1 Piso em Concreto 25 Mpa , e=7cm m3 3,69                328,37          1.211,69          14-Piso

Serviço 9.2.8.2 Piso em Concreto 30 Mpa , e=22cm m3 22,41              390,29          8.746,40          14-Piso

Serviço 9.2.9 Contrapiso em Argamassa, e=3cm m2 19,50              38,24            745,68             14-Piso

Serviço 9.2.10
Piso Cerâmico ACETINADO FOSCO 30x30 (ou próximo a esta 

medida), PEI 5, aplicado com Argamassa
m2 19,50              43,26            843,57             15-Acabamento Piso

Serviço 9.2.11 Lixamento Mecânico (Polimento) do Piso de Concreto m2 135,11            4,13              558,00             14-Piso

Nível 9.3 CALDEIRA 13-Base do Piso

Serviço 9.3.1 Regularização e Apiloamento Manual m2 81,11              9,94              806,23             13-Base do Piso

Serviço 9.3.2 Lastro de Brita Graduada para Contrapiso m3 8,00                97,58            780,64             13-Base do Piso

Serviço 9.3.3 Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) m2 81,11              5,76              467,19             13-Base do Piso

Serviço 9.3.4 Formas de Concreto m2 2,85                71,45            203,63             13-Base do Piso

Nível 9.3.5 Telas 14-Piso

Serviço 9.3.5.1
Tela Q 92 (CA-60) 4,2mm  (Fornecimento e instalação) (1,48 

kg/m2)
m2 40,01              14,07            562,94             14-Piso

Serviço 9.3.5.2 Tela Q 138 (CA-50) 5,0mm  (Fornecimento e instalação) m2 41,10              19,90            817,89             14-Piso

Nível 9.3.6 Piso em Concreto 14-Piso

Serviço 9.3.6.1 Piso em Concreto 25 Mpa , e=7cm m3 2,80                328,37          919,44             14-Piso

Serviço 9.3.6.2 Piso em Concreto 30 Mpa , e=18cm m3 7,40                390,29          2.888,15          14-Piso

Serviço 9.3.7 Barra de Transferência CA-25 - 16.0mm kg 7,51                7,68              57,68               14-Piso

Serviço 9.3.8 Treliça TR 12645 (h=12) m 68,38              8,92              609,95             14-Piso

Nível 9.4 RAMPA 13-Base do Piso

Serviço 9.4.1 Regularização e Apiloamento Manual m2 67,50              9,94              670,95             13-Base do Piso

Serviço 9.4.2 Lastro de Brita Graduada para Contrapiso, e = 25cm m3 16,88              97,58            1.647,15          13-Base do Piso

Serviço 9.4.3 Formas de Concreto m2 1,80                71,45            128,61             13-Base do Piso

Serviço 9.4.4 Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) m2 67,50              5,76              388,80             13-Base do Piso

Serviço 9.4.5 Armação CA-50 Ø8.0mm, Malha 15x15 kg 724,95            10,56            7.655,47          14-Piso

Serviço 9.4.6 Barra de Transferência CA-25 - 16.0mm kg 11,85              7,68              91,01               14-Piso

Serviço 9.4.7 Treliça TR 16754 (h=16cm) m 94,50              10,10            954,45             14-Piso

Serviço 9.4.8 Piso em Concreto 30 Mpa , e=22cm m3 14,85              390,29          5.795,81          14-Piso
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 44.609,18        - 

Nível 10.1 Ramal de Ligação - 

Serviço 10.1.1
Cabo de Alumínio Multiplexado 35mm2  - 3F+Neutro (fornecimento 

e instalação)
m 5,00                22,84            114,20             16-Entrada de Energia 5,00 

Serviço 10.1.2 Terminal para Cabo de Cobre 35mm2 (fornecimento e instalação) un 4,00                30,07            120,28             16-Entrada de Energia 4,00 

Nível 10.1.3 Conjunto Poste 16-Entrada de Energia - 

Serviço 10.1.3.1 Roldana (fornecimento e instalação), Conforme projeto. un 1,00                10,44            10,44               16-Entrada de Energia 1,00 

Serviço 10.1.3.2 Poste de Concreto h=8m 200dan (fornecimento e instalação) un 1,00                782,21          782,21             16-Entrada de Energia 1,00 

Serviço 10.1.3.3 Fita de amaração (fornecimento e instalação), Conforme projeto. un 5,00                4,01              20,05               16-Entrada de Energia 5,00 

Serviço 10.1.3.4 Eletroduto PVC Rígido - 2" m 6,50                19,67            127,86             16-Entrada de Energia 6,50 

Serviço 10.1.3.5 Eletroduto PVC Rígido - 1 1/2" m 6,50                14,01            91,07               16-Entrada de Energia 6,50 

Serviço 10.1.3.6 Curva 180° para Eletroduto Roscável 2" (2x90°) un 2,00                29,89            59,78               16-Entrada de Energia 2,00 

Serviço 10.1.3.7 Curva 180° para Eletroduto Roscável 1 1/2" (2x90°) un 2,00                24,30            48,60               16-Entrada de Energia 2,00 

Serviço 10.1.4 Cabo de Cobre Isolado 25mm2 - 1KV (4x6,5m) m 26,00              18,82            489,32             16-Entrada de Energia 26,00 

Serviço 10.1.5 Terminal para Cabo de Cobre 25mm2 (fornecimento e instalação) un 4,00                30,07            120,28             16-Entrada de Energia 4,00 

Nível 10.1.6 Mureta (0,75cm x 1,90m)  com pingadeira 16-Entrada de Energia - 

Serviço 10.1.6.1 Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Furados, e=14cm  (17cm acabada) m2 2,85                86,96            247,84             16-Entrada de Energia 2,85 

Serviço 10.1.6.2 Chapisco m2 3,99                3,83              15,28               16-Entrada de Energia 3,99 

Serviço 10.1.6.3 Emboço/Reboco (Massa Única) m2 3,99                31,70            126,48             16-Entrada de Energia 3,99 

Serviço 10.1.7
Caixa de Proteção para Medidor Trifásico (fornecimento e 

instalação)
un 1,00                219,56          219,56             16-Entrada de Energia 1,00 

Serviço 10.1.8 Disjuntor Tripolar 100A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00                160,77          160,77             16-Entrada de Energia 1,00 

Serviço 10.1.9
Disjuntor de Proteção Contra Raios (DPS), 275V - 45KA 

(fornecimento e instalação)
un 1,00                138,75          138,75             16-Entrada de Energia 1,00 

Serviço 10.1.10
Caixa de Passagem Padrão CELESC, 65x41x70cm (fornecimento 

e instalação)
un 1,00                109,89          109,89             16-Entrada de Energia 1,00 

Serviço 10.1.11 Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" un 1,00                53,28            53,28               16-Entrada de Energia 1,00 

Serviço 10.1.12 Tampa de Ferro Fundido, 65x41cm (fornecimento e instalação)  un 1,00                284,11          284,11             16-Entrada de Energia 1,00 

Nível 10.2
Ramal de Carga (do Medidor de Energia até Quadro de 

Disjuntores da Administração)
16-Entrada de Energia - 

Serviço 10.2.1 Cabo de Cobre Isolado 25mm2 - 1KV (4x38m) m 152,00            18,82            2.860,64          16-Entrada de Energia 152,00 

Serviço 10.2.2 Cabo de Cobre Isolado 16mm2 - 1KV para Aterramento m 5,00                10,72            53,60               16-Entrada de Energia 5,00 

Serviço 10.2.3
Eletroduto PEAD 50mm - 2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
m 38,00              31,04            1.179,52          16-Entrada de Energia 38,00 

Serviço 10.2.4
Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa 

(fornecimento e instalação)
un 2,00                192,59          385,18             16-Entrada de Energia 2,00 

Serviço 10.2.5 Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" un 1,00                53,28            53,28               16-Entrada de Energia 1,00 

Nível 10.3
Ramal de Carga (do Quadro de Disjuntores da Administração 

até Q.D. Recebimento e carregamento leite)
16-Entrada de Energia - 

Serviço 10.3.1 Cabo de Cobre Isolado 25mm2 - 1KV (4x16m) m 64,00              18,82            1.204,48          16-Entrada de Energia 64,00 

Serviço 10.3.2 Cabo de Cobre Isolado 16mm2 - 1KV para Aterramento m 9,00                10,72            96,48               16-Entrada de Energia 9,00 

Serviço 10.3.3
Eletroduto PEAD 50mm - 2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
m 16,00              31,04            496,64             16-Entrada de Energia 16,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos

Meta 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 44.609,18        

Nível 10.1 Ramal de Ligação

Serviço 10.1.1
Cabo de Alumínio Multiplexado 35mm2  - 3F+Neutro (fornecimento 

e instalação)
m 5,00                22,84            114,20             16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.2 Terminal para Cabo de Cobre 35mm2 (fornecimento e instalação) un 4,00                30,07            120,28             16-Entrada de Energia

Nível 10.1.3 Conjunto Poste 16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.3.1 Roldana (fornecimento e instalação), Conforme projeto. un 1,00                10,44            10,44               16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.3.2 Poste de Concreto h=8m 200dan (fornecimento e instalação) un 1,00                782,21          782,21             16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.3.3 Fita de amaração (fornecimento e instalação), Conforme projeto. un 5,00                4,01              20,05               16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.3.4 Eletroduto PVC Rígido - 2" m 6,50                19,67            127,86             16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.3.5 Eletroduto PVC Rígido - 1 1/2" m 6,50                14,01            91,07               16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.3.6 Curva 180° para Eletroduto Roscável 2" (2x90°) un 2,00                29,89            59,78               16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.3.7 Curva 180° para Eletroduto Roscável 1 1/2" (2x90°) un 2,00                24,30            48,60               16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.4 Cabo de Cobre Isolado 25mm2 - 1KV (4x6,5m) m 26,00              18,82            489,32             16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.5 Terminal para Cabo de Cobre 25mm2 (fornecimento e instalação) un 4,00                30,07            120,28             16-Entrada de Energia

Nível 10.1.6 Mureta (0,75cm x 1,90m)  com pingadeira 16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.6.1 Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Furados, e=14cm  (17cm acabada) m2 2,85                86,96            247,84             16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.6.2 Chapisco m2 3,99                3,83              15,28               16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.6.3 Emboço/Reboco (Massa Única) m2 3,99                31,70            126,48             16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.7
Caixa de Proteção para Medidor Trifásico (fornecimento e 

instalação)
un 1,00                219,56          219,56             16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.8 Disjuntor Tripolar 100A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00                160,77          160,77             16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.9
Disjuntor de Proteção Contra Raios (DPS), 275V - 45KA 

(fornecimento e instalação)
un 1,00                138,75          138,75             16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.10
Caixa de Passagem Padrão CELESC, 65x41x70cm (fornecimento 

e instalação)
un 1,00                109,89          109,89             16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.11 Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" un 1,00                53,28            53,28               16-Entrada de Energia

Serviço 10.1.12 Tampa de Ferro Fundido, 65x41cm (fornecimento e instalação)  un 1,00                284,11          284,11             16-Entrada de Energia

Nível 10.2
Ramal de Carga (do Medidor de Energia até Quadro de 

Disjuntores da Administração)
16-Entrada de Energia

Serviço 10.2.1 Cabo de Cobre Isolado 25mm2 - 1KV (4x38m) m 152,00            18,82            2.860,64          16-Entrada de Energia

Serviço 10.2.2 Cabo de Cobre Isolado 16mm2 - 1KV para Aterramento m 5,00                10,72            53,60               16-Entrada de Energia

Serviço 10.2.3
Eletroduto PEAD 50mm - 2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
m 38,00              31,04            1.179,52          16-Entrada de Energia

Serviço 10.2.4
Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa 

(fornecimento e instalação)
un 2,00                192,59          385,18             16-Entrada de Energia

Serviço 10.2.5 Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" un 1,00                53,28            53,28               16-Entrada de Energia

Nível 10.3
Ramal de Carga (do Quadro de Disjuntores da Administração 

até Q.D. Recebimento e carregamento leite)
16-Entrada de Energia

Serviço 10.3.1 Cabo de Cobre Isolado 25mm2 - 1KV (4x16m) m 64,00              18,82            1.204,48          16-Entrada de Energia

Serviço 10.3.2 Cabo de Cobre Isolado 16mm2 - 1KV para Aterramento m 9,00                10,72            96,48               16-Entrada de Energia

Serviço 10.3.3
Eletroduto PEAD 50mm - 2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
m 16,00              31,04            496,64             16-Entrada de Energia
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 10.3.4
Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa 

(fornecimento e instalação)
un 1,00                192,59          192,59             16-Entrada de Energia 1,00 

Serviço 10.3.5 Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" un 1,00                53,28            53,28               16-Entrada de Energia 1,00 

Nível 10.5
Ramal de Carga (Q.D. Recebimento e carregamento leite até 

Q.D Caldeiras)
16-Entrada de Energia - 

Serviço 10.5.1 Cabo de Cobre Isolado 25mm2 - 1KV (4x29m) m 116,00            18,82            2.183,12          16-Entrada de Energia 116,00 

Serviço 10.5.2 Cabo de Cobre Isolado 16mm2 - 1KV para Aterramento m 7,00                10,72            75,04               16-Entrada de Energia 7,00 

Serviço 10.5.3
Eletroduto PEAD 50mm - 2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
m 29,00              31,04            900,16             16-Entrada de Energia 29,00 

Serviço 10.5.4
Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa 

(fornecimento e instalação)
un 3,00                192,59          577,77             16-Entrada de Energia 3,00 

Serviço 10.5.5 Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" un 1,00                53,28            53,28               16-Entrada de Energia 1,00 

Meta 0 ADMINISTRACÃO - 

Nível 10.6 Quadro de Distribuição (Administração)

Serviço 10.6.1

Quadro de Distribuição de Energia para 24 Disjuntores 

Monopolares, com Barramento Trifasico e Neutro (Fornecimento e 

Instalação)

un 1,00                537,47          537,47             17-Quadro de Distribuição 1,00 

Serviço 10.6.2 Disjuntor Monopolar 10A - Din (Fornecimento e Instalação) un 1,00                13,86            13,86               17-Quadro de Distribuição 1,00 

Serviço 10.6.3 Disjuntor Monopolar 16A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00                14,64            29,28               17-Quadro de Distribuição 2,00 

Serviço 10.6.4 Disjuntor Monopolar 25A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00                15,92            31,84               17-Quadro de Distribuição 2,00 

Serviço 10.6.5 Disjuntor Monopolar 32A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00                17,59            35,18               17-Quadro de Distribuição 2,00 

Serviço 10.6.6 Disjuntor Tripolar 80A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00                160,77          160,77             17-Quadro de Distribuição 1,00 

Serviço 10.6.7 Disjuntor Tripolar 90A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00                160,77          160,77             17-Quadro de Distribuição 1,00 

Serviço 10.6.8 Disjuntor Diferencial Residual (DR) 25A (fornecimento e instalação) un 2,00                182,07          364,14             17-Quadro de Distribuição 2,00 

Nível 10.7 Iluminação  (Administração)

Serviço 10.7.1
Ponto de Iluminação (Caixas, Eletroduto, Cabos, Interruptor) 

(fornecimento e instalação)
un 15,00              155,52          2.332,80          18-Iluminação 15,00 

Serviço 10.7.2 Luminária Plafon, com Lâmpada LED (fornecimento e instalação) un 7,00                119,16          834,12             18-Iluminação 7,00 

Serviço 10.7.3
Luminária Calha, com 1 Lâmpada Fluorescente de 18W 

(fornecimento e instalação)
un 8,00                54,46            435,68             18-Iluminação 8,00 

Nível 10.8 Tomadas (Administração) 18-Iluminação - 

Serviço 10.8.1
Ponto de Tomada 2P+T - 10A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada 

com Placa) (fornecimento e instalação)
un 16,00              184,62          2.953,92          19-Tomadas 16,00 

Serviço 10.8.2
Ponto de Tomada 2P+T - 20A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada 

com Placa) (fornecimento e instalação)
un 2,00                186,88          373,76             19-Tomadas 2,00 

Serviço 10.8.3
Ponto de Utilização de Equipamentos Elétricos (Caixa, Eletroduto, 

Cabos e Placa) (fornecimento e instalação)
un 2,00                223,96          447,92             19-Tomadas 2,00 

Meta 0 RECEBIMENTO E CARREGAMENTO DO LEITE 18-Iluminação

Nível 10.9
Quadro de Distribuição (Recebimento e Carregamento do 

Leite)
18-Iluminação

Serviço 10.9.1

Quadro de Distribuição de Energia para 24 Disjuntores 

Monopolares, com Barramento Trifasico e Neutro (Fornecimento e 

Instalação)

un 1,00                537,47          537,47             17-Quadro de Distribuição 1,00 

Serviço 10.9.2 Disjuntor Monopolar 10A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00                13,86            27,72               17-Quadro de Distribuição 2,00 

Serviço 10.9.3 Disjuntor Monopolar 16A - Din (Fornecimento e Instalação) un 1,00                14,64            14,64               17-Quadro de Distribuição 1,00 

Serviço 10.9.4 Disjuntor Monopolar 20A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00                15,92            31,84               17-Quadro de Distribuição 2,00 

Serviço 10.9.5 Disjuntor Tripolar 70A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00                160,77          160,77             17-Quadro de Distribuição 1,00 

Serviço 10.9.6 Disjuntor Tripolar 80A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00                160,77          160,77             17-Quadro de Distribuição 1,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos

Serviço 10.3.4
Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa 

(fornecimento e instalação)
un 1,00                192,59          192,59             16-Entrada de Energia

Serviço 10.3.5 Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" un 1,00                53,28            53,28               16-Entrada de Energia

Nível 10.5
Ramal de Carga (Q.D. Recebimento e carregamento leite até 

Q.D Caldeiras)
16-Entrada de Energia

Serviço 10.5.1 Cabo de Cobre Isolado 25mm2 - 1KV (4x29m) m 116,00            18,82            2.183,12          16-Entrada de Energia

Serviço 10.5.2 Cabo de Cobre Isolado 16mm2 - 1KV para Aterramento m 7,00                10,72            75,04               16-Entrada de Energia

Serviço 10.5.3
Eletroduto PEAD 50mm - 2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
m 29,00              31,04            900,16             16-Entrada de Energia

Serviço 10.5.4
Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa 

(fornecimento e instalação)
un 3,00                192,59          577,77             16-Entrada de Energia

Serviço 10.5.5 Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" un 1,00                53,28            53,28               16-Entrada de Energia

Meta 0 ADMINISTRACÃO

Nível 10.6 Quadro de Distribuição (Administração)

Serviço 10.6.1

Quadro de Distribuição de Energia para 24 Disjuntores 

Monopolares, com Barramento Trifasico e Neutro (Fornecimento e 

Instalação)

un 1,00                537,47          537,47             17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.6.2 Disjuntor Monopolar 10A - Din (Fornecimento e Instalação) un 1,00                13,86            13,86               17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.6.3 Disjuntor Monopolar 16A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00                14,64            29,28               17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.6.4 Disjuntor Monopolar 25A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00                15,92            31,84               17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.6.5 Disjuntor Monopolar 32A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00                17,59            35,18               17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.6.6 Disjuntor Tripolar 80A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00                160,77          160,77             17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.6.7 Disjuntor Tripolar 90A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00                160,77          160,77             17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.6.8 Disjuntor Diferencial Residual (DR) 25A (fornecimento e instalação) un 2,00                182,07          364,14             17-Quadro de Distribuição

Nível 10.7 Iluminação  (Administração)

Serviço 10.7.1
Ponto de Iluminação (Caixas, Eletroduto, Cabos, Interruptor) 

(fornecimento e instalação)
un 15,00              155,52          2.332,80          18-Iluminação

Serviço 10.7.2 Luminária Plafon, com Lâmpada LED (fornecimento e instalação) un 7,00                119,16          834,12             18-Iluminação

Serviço 10.7.3
Luminária Calha, com 1 Lâmpada Fluorescente de 18W 

(fornecimento e instalação)
un 8,00                54,46            435,68             18-Iluminação

Nível 10.8 Tomadas (Administração) 18-Iluminação

Serviço 10.8.1
Ponto de Tomada 2P+T - 10A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada 

com Placa) (fornecimento e instalação)
un 16,00              184,62          2.953,92          19-Tomadas

Serviço 10.8.2
Ponto de Tomada 2P+T - 20A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada 

com Placa) (fornecimento e instalação)
un 2,00                186,88          373,76             19-Tomadas

Serviço 10.8.3
Ponto de Utilização de Equipamentos Elétricos (Caixa, Eletroduto, 

Cabos e Placa) (fornecimento e instalação)
un 2,00                223,96          447,92             19-Tomadas

Meta 0 RECEBIMENTO E CARREGAMENTO DO LEITE 18-Iluminação

Nível 10.9
Quadro de Distribuição (Recebimento e Carregamento do 

Leite)
18-Iluminação

Serviço 10.9.1

Quadro de Distribuição de Energia para 24 Disjuntores 

Monopolares, com Barramento Trifasico e Neutro (Fornecimento e 

Instalação)

un 1,00                537,47          537,47             17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.9.2 Disjuntor Monopolar 10A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00                13,86            27,72               17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.9.3 Disjuntor Monopolar 16A - Din (Fornecimento e Instalação) un 1,00                14,64            14,64               17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.9.4 Disjuntor Monopolar 20A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00                15,92            31,84               17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.9.5 Disjuntor Tripolar 70A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00                160,77          160,77             17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.9.6 Disjuntor Tripolar 80A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00                160,77          160,77             17-Quadro de Distribuição
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 10.9.7 Disjuntor Diferencial Residual (DR) 25A (fornecimento e instalação) un 1,00                182,07          182,07             17-Quadro de Distribuição 1,00 

Nível 10.10 Iluminação (Recebimento e Carregamento do Leite) - 

Serviço 10.10.1
Ponto de Iluminação (Caixas, Eletroduto, Cabos, Interruptor) 

(fornecimento e instalação)
un 22,00              155,52          3.421,44          18-Iluminação 22,00 

Serviço 10.10.2
Luminária Calha, com 1 Lâmpada Fluorescente de 18W 

(fornecimento e instalação)
un 21,00              54,46            1.143,66          18-Iluminação 21,00 

Serviço 10.10.3 Refletor 150w (fornecimento e instalação) un 1,00                456,49          456,49             18-Iluminação 1,00 

Nível 10.11 Tomadas (Recebimento e Carregamento do Leite) - 

Serviço 10.11.1
Ponto de Tomada 2P+T - 10A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada 

com Placa) (fornecimento e instalação)
un 14,00              184,62          2.584,68          19-Tomadas 14,00 

Serviço 10.11.2
Ponto de Tomada 2P+T - 20A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada 

com Placa) (fornecimento e instalação)
un 2,00                186,88          373,76             19-Tomadas 2,00 

Meta 0 CALDEIRA

Nível 10.12 Quadro de Distribuição (Caldeira)

Serviço 10.12.1

Quadro de Distribuição de Energia para 24 Disjuntores 

Monopolares, com Barramento Trifasico e Neutro (Fornecimento e 

Instalação)

un 1,00                537,47          537,47             17-Quadro de Distribuição 1,00 

Serviço 10.12.2 Disjuntor Monopolar 10A - Din (Fornecimento e Instalação) un 1,00                13,86            13,86               17-Quadro de Distribuição 1,00 

Serviço 10.12.3 Disjuntor Monopolar 16A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00                14,64            29,28               17-Quadro de Distribuição 2,00 

Serviço 10.12.4 Disjuntor Monopolar 20A - Din (Fornecimento e Instalação) un 5,00                15,92            79,60               17-Quadro de Distribuição 5,00 

Serviço 10.12.5 Disjuntor Monopolar 32A - Din (Fornecimento e Instalação) un 1,00                17,59            17,59               17-Quadro de Distribuição 1,00 

Serviço 10.12.6 Disjuntor Tripolar 70A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00                160,77          160,77             17-Quadro de Distribuição 1,00 

Serviço 10.12.7 Disjuntor Diferencial Residual (DR) 25A (fornecimento e instalação) un 1,00                182,07          182,07             17-Quadro de Distribuição 1,00 

Nível 10.13 Iluminação (Recebimento e Carregamento do Leite) - 

Serviço 10.13.1
Ponto de Iluminação (Caixas, Eletroduto, Cabos, Interruptor) 

(fornecimento e instalação)
un 15,00              155,52          2.332,80          18-Iluminação 15,00 

Serviço 10.13.2
Luminária Calha, com 1 Lâmpada Fluorescente de 18W 

(fornecimento e instalação)
un 15,00              54,46            816,90             18-Iluminação 15,00 

Nível 10.14 Tomadas (Recebimento e Carregamento do Leite) - 

Serviço 10.14.1
Ponto de Tomada 2P+T - 10A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada 

com Placa) (fornecimento e instalação)
un 4,00                184,62          738,48             19-Tomadas 4,00 

Serviço 10.14.2
Ponto de Tomada 2P+T - 20A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada 

com Placa) (fornecimento e instalação)
un 4,00                223,96          895,84             19-Tomadas 4,00 

Nível 10.15 Geral

Serviço 10.15.1
Eletroduto PEAD- 1 1/4" (fornecimento, escavação, assentamento 

e reaterro)
m 83,00              29,26            2.428,58          20-Rede Lógica 83,00 

Serviço 10.15.2
Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa 

(fornecimento e instalação)
un 5,00                192,59          962,95             20-Rede Lógica 5,00 

Nível 10.16 Rede Lógica - Comunicação 20-Rede Lógica - 

Serviço 10.16.1
Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa 

(fornecimento e instalação)
un 5,00                192,59          962,95             20-Rede Lógica 5,00 

Serviço 10.16.2
Eletroduto -PEAD 1 1/4" (fornecimento, escavação, assentamento 

e reaterro)
m 39,00              29,26            1.141,14          20-Rede Lógica 39,00 

Serviço 10.16.3
Eletroduto PEAD 40mm - 1 1/2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
m 33,00              29,66            978,78             20-Rede Lógica 33,00 

Serviço 10.16.4
Quadro de Distribuição para Comunicação 40x40x12cm 

(fornecimento e instalação)
un 1,00                218,29          218,29             20-Rede Lógica 1,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos

Serviço 10.9.7 Disjuntor Diferencial Residual (DR) 25A (fornecimento e instalação) un 1,00                182,07          182,07             17-Quadro de Distribuição

Nível 10.10 Iluminação (Recebimento e Carregamento do Leite)

Serviço 10.10.1
Ponto de Iluminação (Caixas, Eletroduto, Cabos, Interruptor) 

(fornecimento e instalação)
un 22,00              155,52          3.421,44          18-Iluminação

Serviço 10.10.2
Luminária Calha, com 1 Lâmpada Fluorescente de 18W 

(fornecimento e instalação)
un 21,00              54,46            1.143,66          18-Iluminação

Serviço 10.10.3 Refletor 150w (fornecimento e instalação) un 1,00                456,49          456,49             18-Iluminação

Nível 10.11 Tomadas (Recebimento e Carregamento do Leite)

Serviço 10.11.1
Ponto de Tomada 2P+T - 10A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada 

com Placa) (fornecimento e instalação)
un 14,00              184,62          2.584,68          19-Tomadas

Serviço 10.11.2
Ponto de Tomada 2P+T - 20A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada 

com Placa) (fornecimento e instalação)
un 2,00                186,88          373,76             19-Tomadas

Meta 0 CALDEIRA

Nível 10.12 Quadro de Distribuição (Caldeira)

Serviço 10.12.1

Quadro de Distribuição de Energia para 24 Disjuntores 

Monopolares, com Barramento Trifasico e Neutro (Fornecimento e 

Instalação)

un 1,00                537,47          537,47             17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.12.2 Disjuntor Monopolar 10A - Din (Fornecimento e Instalação) un 1,00                13,86            13,86               17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.12.3 Disjuntor Monopolar 16A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00                14,64            29,28               17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.12.4 Disjuntor Monopolar 20A - Din (Fornecimento e Instalação) un 5,00                15,92            79,60               17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.12.5 Disjuntor Monopolar 32A - Din (Fornecimento e Instalação) un 1,00                17,59            17,59               17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.12.6 Disjuntor Tripolar 70A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00                160,77          160,77             17-Quadro de Distribuição

Serviço 10.12.7 Disjuntor Diferencial Residual (DR) 25A (fornecimento e instalação) un 1,00                182,07          182,07             17-Quadro de Distribuição

Nível 10.13 Iluminação (Recebimento e Carregamento do Leite)

Serviço 10.13.1
Ponto de Iluminação (Caixas, Eletroduto, Cabos, Interruptor) 

(fornecimento e instalação)
un 15,00              155,52          2.332,80          18-Iluminação

Serviço 10.13.2
Luminária Calha, com 1 Lâmpada Fluorescente de 18W 

(fornecimento e instalação)
un 15,00              54,46            816,90             18-Iluminação

Nível 10.14 Tomadas (Recebimento e Carregamento do Leite)

Serviço 10.14.1
Ponto de Tomada 2P+T - 10A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada 

com Placa) (fornecimento e instalação)
un 4,00                184,62          738,48             19-Tomadas

Serviço 10.14.2
Ponto de Tomada 2P+T - 20A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada 

com Placa) (fornecimento e instalação)
un 4,00                223,96          895,84             19-Tomadas

Nível 10.15 Geral

Serviço 10.15.1
Eletroduto PEAD- 1 1/4" (fornecimento, escavação, assentamento 

e reaterro)
m 83,00              29,26            2.428,58          20-Rede Lógica

Serviço 10.15.2
Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa 

(fornecimento e instalação)
un 5,00                192,59          962,95             20-Rede Lógica

Nível 10.16 Rede Lógica - Comunicação 20-Rede Lógica

Serviço 10.16.1
Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa 

(fornecimento e instalação)
un 5,00                192,59          962,95             20-Rede Lógica

Serviço 10.16.2
Eletroduto -PEAD 1 1/4" (fornecimento, escavação, assentamento 

e reaterro)
m 39,00              29,26            1.141,14          20-Rede Lógica

Serviço 10.16.3
Eletroduto PEAD 40mm - 1 1/2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
m 33,00              29,66            978,78             20-Rede Lógica

Serviço 10.16.4
Quadro de Distribuição para Comunicação 40x40x12cm 

(fornecimento e instalação)
un 1,00                218,29          218,29             20-Rede Lógica
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 10.16.5
Quadro de Distribuição para Comunicação 20x20x12cm 

(fornecimento e instalação)
un 2,00                141,70          283,40             20-Rede Lógica 2,00 

Serviço 10.16.6
Ponto de Comunicação SEM FIAÇÃO (Caixa, Eletroduto) 

(fornecimento e instalação)
un 3,00                105,50          316,50             20-Rede Lógica 3,00 

Meta 11 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA 13.023,26        - 

Meta 0 ADIMINISTRAÇÃO - 

Nível 11.1 Alimentação - 

Nível 11.1.1 Caixa d'Água - 

Serviço 11.1.1.1 500litros un 2,00                665,81          1.331,62          21-Alimentação Hidráulica 2,00 

Nível 11.1.2 Válvula de Esfera - PVC Soldável 20-Rede Lógica - 

Serviço 11.1.2.1 3/4" un 2,00                15,82            31,64               21-Alimentação Hidráulica 2,00 

Nível 11.1.3 Adaptador Soldável Longo com Flange para Caixa d'Água 21-Alimentação Hidráulica - 

Serviço 11.1.3.1 25mm - 3/4" un 2,00                15,74            31,48               21-Alimentação Hidráulica 2,00 

Nível 11.1.4 Joelho 90° Soldável 21-Alimentação Hidráulica - 

Serviço 11.1.4.1 25mm un 4,00                5,61              22,44               21-Alimentação Hidráulica 4,00 

Nível 11.1.5 Tê 90° Soldável 21-Alimentação Hidráulica - 

Serviço 11.1.5.1 25mm un 2,00                5,92              11,84               21-Alimentação Hidráulica 2,00 

Nível 11.1.6 Tubos PVC Soldável 21-Alimentação Hidráulica - 

Serviço 11.1.6.1 25mm m 12,47              8,20              102,25             21-Alimentação Hidráulica 12,47 

Nível 11.2 Água Fria 20-Rede Lógica - 

Nível 11.2.1 Registro de Gaveta com Canopla Cromada 29-Água Fria - 

Serviço 11.2.1.1 3/4" un 8,00                78,97            631,76             22-Água Fria 8,00 

Serviço 11.2.1.2 1.1/2" un 1,00                155,19          155,19             22-Água Fria 1,00 

Nível 11.2.2 Registro de Pressão com Canopla Cromada 22-Água Fria - 

Serviço 11.2.2.1 3/4" un 2,00                75,22            150,44             22-Água Fria 2,00 

Nível 11.2.3 Válvula de Esfera - PVC Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.2.3.1 1" un 8,00                27,63            221,04             22-Água Fria 8,00 

Serviço 11.2.3.2 1.1/2" un 1,00                39,37            39,37               22-Água Fria 1,00 

Nível 11.2.4
Válvula de Descarga Baixa Pressão, com Acabamento em 

Metal Cromado
22-Água Fria - 

Serviço 11.2.4.1 1.1/2" un 1,00                243,61          243,61             22-Água Fria 1,00 

Nível 11.2.5 Adaptador Soldável com Flange para Caixa d'Água 22-Água Fria - 

Serviço 11.2.5.1 32mm - 1" un 10,00              18,09            180,90             22-Água Fria 10,00 

Serviço 11.2.5.2 50mm - 1.1/2" un 1,00                31,46            31,46               22-Água Fria 1,00 

Nível 11.2.6 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 22-Água Fria - 

Serviço 11.2.6.1 25mm - 3/4" un 16,00              4,29              68,64               22-Água Fria 16,00 

Serviço 11.2.6.2 50mm - 1.1/2" un 2,00                8,66              17,32               22-Água Fria 2,00 

Nível 11.2.7 Bucha de Redução Soldável Curta 22-Água Fria - 

Serviço 11.2.7.1 32mm - 25mm un 1,00                5,76              5,76                  22-Água Fria 1,00 

Nível 11.2.8 Joelho 90° Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.2.8.1 25mm un 15,00              5,61              84,15               22-Água Fria 15,00 

Serviço 11.2.8.2 50mm un 1,00                11,23            11,23               22-Água Fria 1,00 

Nível 11.2.9 Joelho de Redução 90° Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.2.9.1 32mm - 25mm un 1,00                7,91              7,91                  22-Água Fria 1,00 

Nível 11.2.10 Tê 90° Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.2.10.1 25mm un 2,00                5,92              11,84               22-Água Fria 2,00 

Nível 11.2.11 Tê de Redução 90° Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.2.11.1 50mm - 25mm un 1,00                16,33            16,33               22-Água Fria 1,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos

Serviço 10.16.5
Quadro de Distribuição para Comunicação 20x20x12cm 

(fornecimento e instalação)
un 2,00                141,70          283,40             20-Rede Lógica

Serviço 10.16.6
Ponto de Comunicação SEM FIAÇÃO (Caixa, Eletroduto) 

(fornecimento e instalação)
un 3,00                105,50          316,50             20-Rede Lógica

Meta 11 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA 13.023,26        

Meta 0 ADIMINISTRAÇÃO

Nível 11.1 Alimentação

Nível 11.1.1 Caixa d'Água

Serviço 11.1.1.1 500litros un 2,00                665,81          1.331,62          21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.1.2 Válvula de Esfera - PVC Soldável 20-Rede Lógica

Serviço 11.1.2.1 3/4" un 2,00                15,82            31,64               21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.1.3 Adaptador Soldável Longo com Flange para Caixa d'Água 21-Alimentação Hidráulica

Serviço 11.1.3.1 25mm - 3/4" un 2,00                15,74            31,48               21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.1.4 Joelho 90° Soldável 21-Alimentação Hidráulica

Serviço 11.1.4.1 25mm un 4,00                5,61              22,44               21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.1.5 Tê 90° Soldável 21-Alimentação Hidráulica

Serviço 11.1.5.1 25mm un 2,00                5,92              11,84               21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.1.6 Tubos PVC Soldável 21-Alimentação Hidráulica

Serviço 11.1.6.1 25mm m 12,47              8,20              102,25             21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.2 Água Fria 20-Rede Lógica

Nível 11.2.1 Registro de Gaveta com Canopla Cromada 29-Água Fria

Serviço 11.2.1.1 3/4" un 8,00                78,97            631,76             22-Água Fria

Serviço 11.2.1.2 1.1/2" un 1,00                155,19          155,19             22-Água Fria

Nível 11.2.2 Registro de Pressão com Canopla Cromada 22-Água Fria

Serviço 11.2.2.1 3/4" un 2,00                75,22            150,44             22-Água Fria

Nível 11.2.3 Válvula de Esfera - PVC Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.2.3.1 1" un 8,00                27,63            221,04             22-Água Fria

Serviço 11.2.3.2 1.1/2" un 1,00                39,37            39,37               22-Água Fria

Nível 11.2.4
Válvula de Descarga Baixa Pressão, com Acabamento em 

Metal Cromado
22-Água Fria

Serviço 11.2.4.1 1.1/2" un 1,00                243,61          243,61             22-Água Fria

Nível 11.2.5 Adaptador Soldável com Flange para Caixa d'Água 22-Água Fria

Serviço 11.2.5.1 32mm - 1" un 10,00              18,09            180,90             22-Água Fria

Serviço 11.2.5.2 50mm - 1.1/2" un 1,00                31,46            31,46               22-Água Fria

Nível 11.2.6 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 22-Água Fria

Serviço 11.2.6.1 25mm - 3/4" un 16,00              4,29              68,64               22-Água Fria

Serviço 11.2.6.2 50mm - 1.1/2" un 2,00                8,66              17,32               22-Água Fria

Nível 11.2.7 Bucha de Redução Soldável Curta 22-Água Fria

Serviço 11.2.7.1 32mm - 25mm un 1,00                5,76              5,76                  22-Água Fria

Nível 11.2.8 Joelho 90° Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.2.8.1 25mm un 15,00              5,61              84,15               22-Água Fria

Serviço 11.2.8.2 50mm un 1,00                11,23            11,23               22-Água Fria

Nível 11.2.9 Joelho de Redução 90° Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.2.9.1 32mm - 25mm un 1,00                7,91              7,91                  22-Água Fria

Nível 11.2.10 Tê 90° Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.2.10.1 25mm un 2,00                5,92              11,84               22-Água Fria

Nível 11.2.11 Tê de Redução 90° Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.2.11.1 50mm - 25mm un 1,00                16,33            16,33               22-Água Fria
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

G
e

ra
l

G
a

lp
ã

o
 P

ri
n

c
ip

a
l

B
lo

c
o

 A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
o

C
a

ld
e

ir
a

 (
Á

re
a

 

T
é

c
n

ic
a

)

S
ilo

s

R
a

m
p

a
 d

e
 L

a
g

a
v
e

m

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 11.2.11.2 32mm - 25mm un 3,00                10,66            31,98               22-Água Fria 3,00 

Nível 11.2.12 Tubos PVC Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.2.12.1 25mm m 33,38              8,20              273,72             22-Água Fria 33,38 

Serviço 11.2.12.2 32mm m 10,59              12,68            134,28             22-Água Fria 10,59 

Serviço 11.2.12.3 50mm m 3,12                11,84            36,94               22-Água Fria 3,12 

Nível 11.2.13 Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão 22-Água Fria - 

Serviço 11.2.13.1 25mm - 1/2" un 6,00                12,32            73,92               22-Água Fria 6,00 

Serviço 11.2.13.2 25mm - 3/4" un 3,00                13,12            39,36               22-Água Fria 3,00 

Nível 11.2.14 Tê de Redução 90° Soldável com Bucha de Latão 22-Água Fria - 

Serviço 11.2.14.1 25mm - 1/2" un 1,00                13,22            13,22               22-Água Fria 1,00 

Serviço 11.2.14.2 25mm - 3/4" un 1,00                18,62            18,62               22-Água Fria 1,00 

Meta 0 RECEBIMENTO E CARREGAMENTO DO LEITE 22-Água Fria

Nível 11.3 Água Fria 22-Água Fria

Nível 11.3.1 Bucha de Redução Soldável Curta 22-Água Fria - 

Serviço 11.3.1.1 32mm - 25mm un 1,00                5,76              5,76                  22-Água Fria 1,00 

Nível 11.3.2 Joelho 45° Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.3.2.1 25mm un 1,00                6,16              6,16                  22-Água Fria 1,00 

Serviço 11.3.2.2 32mm un 5,00                9,24              46,20               22-Água Fria 5,00 

Nível 11.3.3 Joelho 90° Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.3.3.1 25mm un 4,00                5,61              22,44               22-Água Fria 4,00 

Serviço 11.3.3.2 32mm un 2,00                7,72              15,44               22-Água Fria 2,00 

Nível 11.3.4 Tê 90° Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.3.4.1 25mm un 1,00                5,92              5,92                  22-Água Fria 1,00 

Nível 11.3.5 Tê de Redução 90° Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.3.5.1 32mm - 25mm un 3,00                10,66            31,98               22-Água Fria 3,00 

Nível 11.3.6 Tubos PVC Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.3.6.1 25mm m 4,45                8,20              36,49               22-Água Fria 4,45 

Serviço 11.3.6.2 32mm m 27,61              12,68            350,09             22-Água Fria 27,61 

Nível 11.3.7 Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão 22-Água Fria - 

Serviço 11.3.7.1 25mm - 1/2" un 3,00                12,32            36,96               22-Água Fria 3,00 

Meta 0 CALDEIRA 22-Água Fria

Nível 11.4 Alimentação 22-Água Fria

Nível 11.4.1 Caixa d'Água 22-Água Fria

Serviço 11.4.1.1 10.000litros un 1,00                4.096,42       4.096,42          21-Alimentação Hidráulica 1,00 

Nível 11.4.2 Válvula de Esfera - PVC Soldável 21-Alimentação Hidráulica - 

Serviço 11.4.2.1 3/4" un 1,00                15,82            15,82               21-Alimentação Hidráulica 1,00 

Nível 11.4.3 Adaptador Soldável Longo com Flange para Caixa d'Água 21-Alimentação Hidráulica - 

Serviço 11.4.3.1 25mm - 3/4" un 1,00                15,74            15,74               21-Alimentação Hidráulica 1,00 

Nível 11.4.5 Joelho 90° Soldável 21-Alimentação Hidráulica - 

Serviço 11.4.5.1 25mm un 2,00                5,61              11,22               21-Alimentação Hidráulica 2,00 

Nível 11.4.6 Tubos PVC Soldável 21-Alimentação Hidráulica - 

Serviço 11.4.6.1 25mm m 9,02                8,20              73,96               21-Alimentação Hidráulica 9,02 

Nível 11.5 Água Fria 21-Alimentação Hidráulica - 

Nível 11.5.1 Registro de Gaveta com Canopla Cromada 21-Alimentação Hidráulica - 

Serviço 11.5.1.1 1.1/2" un 4,00                155,19          620,76             22-Água Fria 4,00 

Nível 11.5.2 Válvula de Esfera - PVC Soldável 29-Água Fria - 

Serviço 11.5.2.1 1" un 1,00                27,63            27,63               22-Água Fria 1,00 

Serviço 11.5.2.2 1.1/2" un 4,00                39,37            157,48             22-Água Fria 4,00 

Nível 11.5.3 Adaptador Soldável com Flange para Caixa d'Água 22-Água Fria - 
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos

Serviço 11.2.11.2 32mm - 25mm un 3,00                10,66            31,98               22-Água Fria

Nível 11.2.12 Tubos PVC Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.2.12.1 25mm m 33,38              8,20              273,72             22-Água Fria

Serviço 11.2.12.2 32mm m 10,59              12,68            134,28             22-Água Fria

Serviço 11.2.12.3 50mm m 3,12                11,84            36,94               22-Água Fria

Nível 11.2.13 Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão 22-Água Fria

Serviço 11.2.13.1 25mm - 1/2" un 6,00                12,32            73,92               22-Água Fria

Serviço 11.2.13.2 25mm - 3/4" un 3,00                13,12            39,36               22-Água Fria

Nível 11.2.14 Tê de Redução 90° Soldável com Bucha de Latão 22-Água Fria

Serviço 11.2.14.1 25mm - 1/2" un 1,00                13,22            13,22               22-Água Fria

Serviço 11.2.14.2 25mm - 3/4" un 1,00                18,62            18,62               22-Água Fria

Meta 0 RECEBIMENTO E CARREGAMENTO DO LEITE 22-Água Fria

Nível 11.3 Água Fria 22-Água Fria

Nível 11.3.1 Bucha de Redução Soldável Curta 22-Água Fria

Serviço 11.3.1.1 32mm - 25mm un 1,00                5,76              5,76                  22-Água Fria

Nível 11.3.2 Joelho 45° Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.3.2.1 25mm un 1,00                6,16              6,16                  22-Água Fria

Serviço 11.3.2.2 32mm un 5,00                9,24              46,20               22-Água Fria

Nível 11.3.3 Joelho 90° Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.3.3.1 25mm un 4,00                5,61              22,44               22-Água Fria

Serviço 11.3.3.2 32mm un 2,00                7,72              15,44               22-Água Fria

Nível 11.3.4 Tê 90° Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.3.4.1 25mm un 1,00                5,92              5,92                  22-Água Fria

Nível 11.3.5 Tê de Redução 90° Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.3.5.1 32mm - 25mm un 3,00                10,66            31,98               22-Água Fria

Nível 11.3.6 Tubos PVC Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.3.6.1 25mm m 4,45                8,20              36,49               22-Água Fria

Serviço 11.3.6.2 32mm m 27,61              12,68            350,09             22-Água Fria

Nível 11.3.7 Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão 22-Água Fria

Serviço 11.3.7.1 25mm - 1/2" un 3,00                12,32            36,96               22-Água Fria

Meta 0 CALDEIRA 22-Água Fria

Nível 11.4 Alimentação 22-Água Fria

Nível 11.4.1 Caixa d'Água 22-Água Fria

Serviço 11.4.1.1 10.000litros un 1,00                4.096,42       4.096,42          21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.4.2 Válvula de Esfera - PVC Soldável 21-Alimentação Hidráulica

Serviço 11.4.2.1 3/4" un 1,00                15,82            15,82               21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.4.3 Adaptador Soldável Longo com Flange para Caixa d'Água 21-Alimentação Hidráulica

Serviço 11.4.3.1 25mm - 3/4" un 1,00                15,74            15,74               21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.4.5 Joelho 90° Soldável 21-Alimentação Hidráulica

Serviço 11.4.5.1 25mm un 2,00                5,61              11,22               21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.4.6 Tubos PVC Soldável 21-Alimentação Hidráulica

Serviço 11.4.6.1 25mm m 9,02                8,20              73,96               21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.5 Água Fria 21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.5.1 Registro de Gaveta com Canopla Cromada 21-Alimentação Hidráulica

Serviço 11.5.1.1 1.1/2" un 4,00                155,19          620,76             22-Água Fria

Nível 11.5.2 Válvula de Esfera - PVC Soldável 29-Água Fria

Serviço 11.5.2.1 1" un 1,00                27,63            27,63               22-Água Fria

Serviço 11.5.2.2 1.1/2" un 4,00                39,37            157,48             22-Água Fria

Nível 11.5.3 Adaptador Soldável com Flange para Caixa d'Água 22-Água Fria
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 11.5.3.1 32mm - 1" un 1,00                18,09            18,09               22-Água Fria 1,00 

Serviço 11.5.3.2 50mm - 1.1/2" un 4,00                31,46            125,84             22-Água Fria 4,00 

Nível 11.5.4 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 22-Água Fria - 

Serviço 11.5.4.1 32mm - 1" un 2,00                5,75              11,50               22-Água Fria 2,00 

Serviço 11.5.4.2 50mm - 1.1/2" un 8,00                8,66              69,28               22-Água Fria 8,00 

Nível 11.5.5 Joelho 90° Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.5.5.1 50mm un 7,00                11,23            78,61               22-Água Fria 7,00 

Nível 11.5.6 Tê de Redução 90° Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.5.6.1 50mm - 25mm un 1,00                16,33            16,33               22-Água Fria 1,00 

Nível 11.5.7 Tubos PVC Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.5.7.1 25mm m 0,49                8,20              4,02                  22-Água Fria 0,49 

Serviço 11.5.7.2 32mm m 1,71                12,68            21,68               22-Água Fria 1,71 

Serviço 11.5.7.3 50mm m 34,36              11,84            406,82             22-Água Fria 34,36 

Meta 0 GERAL 22-Água Fria - 

Nível 11.6 Alimentação 22-Água Fria - 

Nível 11.6.1 Hidrômetro 22-Água Fria - 

Serviço 11.6.1.1 Cavalete para Medição de Água - Entrada Principal em PVC 25mm un 1,00                143,10          143,10             21-Alimentação Hidráulica 1,00 

Serviço 11.6.1.2 Hidrômetro, 25mm - 5m³/h un 1,00                248,09          248,09             21-Alimentação Hidráulica 1,00 

Serviço 11.6.1.3 Caixa de Concreto PréMoldado para Abrigo de Hidrômetro un 1,00                82,72            82,72               21-Alimentação Hidráulica 1,00 

Nível 11.6.2 Joelho 45° Soldável 21-Alimentação Hidráulica - 

Serviço 11.6.2.1 25mm un 6,00                6,16              36,96               21-Alimentação Hidráulica 6,00 

Nível 11.6.3 Tê 90° Soldável 21-Alimentação Hidráulica - 

Serviço 11.6.3.1 25mm un 2,00                5,92              11,84               21-Alimentação Hidráulica 2,00 

Nível 11.6.4 Tubos PVC Soldável 21-Alimentação Hidráulica - 

Serviço 11.6.4.1 25mm m 91,41              8,20              749,56             21-Alimentação Hidráulica 91,41 

Nível 11.7 Água Fria 21-Alimentação Hidráulica - 

Nível 11.7.1 Registro de Gaveta com Canopla Cromada 21-Alimentação Hidráulica - 

Serviço 11.7.1.1 3/4" un 3,00                78,97            236,91             22-Água Fria 3,00 

Serviço 11.7.1.2 1.1/2" un 3,00                155,19          465,57             22-Água Fria 3,00 

Nível 11.7.2 Joelho 45° Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.7.2.1 50mm un 5,00                12,49            62,45               22-Água Fria 5,00 

Nível 11.7.3 Joelho 90° Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.7.3.1 25mm un 3,00                5,61              16,83               22-Água Fria 3,00 

Serviço 11.7.3.2 50mm un 6,00                11,23            67,38               22-Água Fria 6,00 

Nível 11.7.4 Tê de Redução 90° Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.7.4.1 50mm - 25mm un 3,00                16,33            48,99               22-Água Fria 3,00 

Nível 11.7.5 Tubos PVC Soldável 22-Água Fria - 

Serviço 11.7.5.1 25mm m 1,50                8,20              12,30               22-Água Fria 1,50 

Serviço 11.7.5.2 50mm m 38,54              11,84            456,31             22-Água Fria 38,54 

Nível 11.7.6 Luva de Redução  Soldável com Bucha de Latão 22-Água Fria - 

Serviço 11.7.6.1 25mm - 3/4" un 3,00                8,45              25,35               22-Água Fria 3,00 

Meta 12 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 11.833,03        22-Água Fria - 

Nível  ADMINISTRAÇÃO 22-Água Fria

Nível 12.1 Caixa de gordura 22-Água Fria

Serviço 12.1.1 Pequena de PVC - 19L un 1,00                384,28          384,28             23-Esgoto Sanitário 1,00 

Nível 12.2 Caixa de inspeção - 

Serviço 12.2.1 PVC Ø30cm un 1,00                238,45          238,45             23-Esgoto Sanitário 1,00 

Nível 12.3 Caixa sifonada 23-Esgoto Sanitário - 
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos

Serviço 11.5.3.1 32mm - 1" un 1,00                18,09            18,09               22-Água Fria

Serviço 11.5.3.2 50mm - 1.1/2" un 4,00                31,46            125,84             22-Água Fria

Nível 11.5.4 Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro 22-Água Fria

Serviço 11.5.4.1 32mm - 1" un 2,00                5,75              11,50               22-Água Fria

Serviço 11.5.4.2 50mm - 1.1/2" un 8,00                8,66              69,28               22-Água Fria

Nível 11.5.5 Joelho 90° Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.5.5.1 50mm un 7,00                11,23            78,61               22-Água Fria

Nível 11.5.6 Tê de Redução 90° Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.5.6.1 50mm - 25mm un 1,00                16,33            16,33               22-Água Fria

Nível 11.5.7 Tubos PVC Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.5.7.1 25mm m 0,49                8,20              4,02                  22-Água Fria

Serviço 11.5.7.2 32mm m 1,71                12,68            21,68               22-Água Fria

Serviço 11.5.7.3 50mm m 34,36              11,84            406,82             22-Água Fria

Meta 0 GERAL 22-Água Fria

Nível 11.6 Alimentação 22-Água Fria

Nível 11.6.1 Hidrômetro 22-Água Fria

Serviço 11.6.1.1 Cavalete para Medição de Água - Entrada Principal em PVC 25mm un 1,00                143,10          143,10             21-Alimentação Hidráulica

Serviço 11.6.1.2 Hidrômetro, 25mm - 5m³/h un 1,00                248,09          248,09             21-Alimentação Hidráulica

Serviço 11.6.1.3 Caixa de Concreto PréMoldado para Abrigo de Hidrômetro un 1,00                82,72            82,72               21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.6.2 Joelho 45° Soldável 21-Alimentação Hidráulica

Serviço 11.6.2.1 25mm un 6,00                6,16              36,96               21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.6.3 Tê 90° Soldável 21-Alimentação Hidráulica

Serviço 11.6.3.1 25mm un 2,00                5,92              11,84               21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.6.4 Tubos PVC Soldável 21-Alimentação Hidráulica

Serviço 11.6.4.1 25mm m 91,41              8,20              749,56             21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.7 Água Fria 21-Alimentação Hidráulica

Nível 11.7.1 Registro de Gaveta com Canopla Cromada 21-Alimentação Hidráulica

Serviço 11.7.1.1 3/4" un 3,00                78,97            236,91             22-Água Fria

Serviço 11.7.1.2 1.1/2" un 3,00                155,19          465,57             22-Água Fria

Nível 11.7.2 Joelho 45° Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.7.2.1 50mm un 5,00                12,49            62,45               22-Água Fria

Nível 11.7.3 Joelho 90° Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.7.3.1 25mm un 3,00                5,61              16,83               22-Água Fria

Serviço 11.7.3.2 50mm un 6,00                11,23            67,38               22-Água Fria

Nível 11.7.4 Tê de Redução 90° Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.7.4.1 50mm - 25mm un 3,00                16,33            48,99               22-Água Fria

Nível 11.7.5 Tubos PVC Soldável 22-Água Fria

Serviço 11.7.5.1 25mm m 1,50                8,20              12,30               22-Água Fria

Serviço 11.7.5.2 50mm m 38,54              11,84            456,31             22-Água Fria

Nível 11.7.6 Luva de Redução  Soldável com Bucha de Latão 22-Água Fria

Serviço 11.7.6.1 25mm - 3/4" un 3,00                8,45              25,35               22-Água Fria

Meta 12 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 11.833,03        22-Água Fria

Nível  ADMINISTRAÇÃO 22-Água Fria

Nível 12.1 Caixa de gordura 22-Água Fria

Serviço 12.1.1 Pequena de PVC - 19L un 1,00                384,28          384,28             23-Esgoto Sanitário

Nível 12.2 Caixa de inspeção

Serviço 12.2.1 PVC Ø30cm un 1,00                238,45          238,45             23-Esgoto Sanitário

Nível 12.3 Caixa sifonada 23-Esgoto Sanitário
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 12.3.1 150x150x50 un 6,00                26,90            161,40             23-Esgoto Sanitário 6,00 

Nível 12.4 Curva  PVC 90° curta 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.4.1 40mm un 5,00                8,79              43,95               23-Esgoto Sanitário 5,00 

Serviço 12.4.2 100mm un 2,00                29,39            58,78               23-Esgoto Sanitário 2,00 

Nível 12.5 Joelho PVC 45° 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.5.1 40mm un 5,00                6,72              33,60               23-Esgoto Sanitário 5,00 

Serviço 12.5.2 50mm un 4,00                10,03            40,12               23-Esgoto Sanitário 4,00 

Serviço 12.5.3 100mm un 1,00                20,66            20,66               23-Esgoto Sanitário 1,00 

Nível 12.6 Joelho PVC 90° 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.6.1 40mm un 5,00                8,38              41,90               23-Esgoto Sanitário 5,00 

Nível 12.7 Junção Simples PVC 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.7.1 40mm - 40mm un 1,00                10,62            10,62               23-Esgoto Sanitário 1,00 

Serviço 12.7.2 100mm - 50mm un 4,00                25,13            100,52             23-Esgoto Sanitário 4,00 

Serviço 12.7.3 100mm - 100mm un 1,00                36,54            36,54               23-Esgoto Sanitário 1,00 

Nível 12.8 Tê Sanitário PVC 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.8.1 50mm - 50mm un 3,00                16,34            49,02               23-Esgoto Sanitário 3,00 

Nível 12.9 Tubo Rígido com Ponta Lisa 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.9.1 40mm un 1,00                17,90            17,90               23-Esgoto Sanitário 1,00 

Serviço 12.9.2 50mm - 2" un 1,00                25,65            25,65               23-Esgoto Sanitário 1,00 

Serviço 12.9.3 100mm - 4" un 1,00                50,32            50,32               23-Esgoto Sanitário 1,00 

Nível 12.10 Ventilação 23-Esgoto Sanitário - 

Nível 12.10.1 Joelho PVC 90° 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.10.1.1 50mm un 3,00                9,63              28,89               23-Esgoto Sanitário 3,00 

Nível 12.10.2 Tubo Rígido com Ponta Lisa 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 10.10.2.1 50mm - 2" un 9,35                25,65            239,83             23-Esgoto Sanitário 9,35 

Nível 12.10.3 Sistema de Tratamento 30-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.10.3.1 Fossa e Filtro, com 1,20m de Diâmetro Ambos un 1,00                3.242,62       3.242,62          24-Sistema de Tratamento Convencional 1,00 

Serviço 12.10.3.2 Sumidouro Circular Ø1,50m e altura de 3m un 1,00                2.145,03       2.145,03          24-Sistema de Tratamento Convencional 1,00 

Meta 0 RECEBIMENTO E CARREGAMENTO DO LEITE 30-Esgoto Sanitário

Nível 12.11 Caixa de inspeção 30-Esgoto Sanitário

Serviço 12.11.1 PVC Ø30cm un 2,00                238,45          476,90             23-Esgoto Sanitário 2,00 

Nível 12.12 Caixa sifonada 30-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.12.1 150x150x50 un 1,00                26,90            26,90               23-Esgoto Sanitário 1,00 

Nível 12.13 Curva  PVC 90° curta 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.13.1 40mm un 2,00                8,79              17,58               23-Esgoto Sanitário 2,00 

Serviço 12.13.2 100mm un 8,00                29,39            235,12             23-Esgoto Sanitário 8,00 

Nível 12.14 Joelho PVC 45° 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.14.1 40mm un 2,00                6,72              13,44               23-Esgoto Sanitário 2,00 

Serviço 12.14.2 50mm un 3,00                10,03            30,09               23-Esgoto Sanitário 3,00 

Serviço 12.14.3 100mm un 18,00              20,66            371,88             23-Esgoto Sanitário 18,00 

Nível 12.15 Joelho PVC 90° 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.15.1 40mm un 2,00                8,38              16,76               23-Esgoto Sanitário 2,00 

Nível 12.16 Junção Simples PVC 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.16.1 100mm - 50mm un 1,00                25,13            25,13               23-Esgoto Sanitário 1,00 

Serviço 12.16.2 100mm - 75mm un 6,00                50,48            302,88             23-Esgoto Sanitário 6,00 

Nível 12.17 Tubo Rígido com Ponta Lisa 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.17.1 40mm un 3,02                17,90            54,06               23-Esgoto Sanitário 3,02 

Serviço 12.17.2 50mm - 2" un 2,73                25,65            70,02               23-Esgoto Sanitário 2,73 
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos

Serviço 12.3.1 150x150x50 un 6,00                26,90            161,40             23-Esgoto Sanitário

Nível 12.4 Curva  PVC 90° curta 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.4.1 40mm un 5,00                8,79              43,95               23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.4.2 100mm un 2,00                29,39            58,78               23-Esgoto Sanitário

Nível 12.5 Joelho PVC 45° 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.5.1 40mm un 5,00                6,72              33,60               23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.5.2 50mm un 4,00                10,03            40,12               23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.5.3 100mm un 1,00                20,66            20,66               23-Esgoto Sanitário

Nível 12.6 Joelho PVC 90° 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.6.1 40mm un 5,00                8,38              41,90               23-Esgoto Sanitário

Nível 12.7 Junção Simples PVC 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.7.1 40mm - 40mm un 1,00                10,62            10,62               23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.7.2 100mm - 50mm un 4,00                25,13            100,52             23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.7.3 100mm - 100mm un 1,00                36,54            36,54               23-Esgoto Sanitário

Nível 12.8 Tê Sanitário PVC 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.8.1 50mm - 50mm un 3,00                16,34            49,02               23-Esgoto Sanitário

Nível 12.9 Tubo Rígido com Ponta Lisa 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.9.1 40mm un 1,00                17,90            17,90               23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.9.2 50mm - 2" un 1,00                25,65            25,65               23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.9.3 100mm - 4" un 1,00                50,32            50,32               23-Esgoto Sanitário

Nível 12.10 Ventilação 23-Esgoto Sanitário

Nível 12.10.1 Joelho PVC 90° 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.10.1.1 50mm un 3,00                9,63              28,89               23-Esgoto Sanitário

Nível 12.10.2 Tubo Rígido com Ponta Lisa 23-Esgoto Sanitário

Serviço 10.10.2.1 50mm - 2" un 9,35                25,65            239,83             23-Esgoto Sanitário

Nível 12.10.3 Sistema de Tratamento 30-Esgoto Sanitário

Serviço 12.10.3.1 Fossa e Filtro, com 1,20m de Diâmetro Ambos un 1,00                3.242,62       3.242,62          24-Sistema de Tratamento Convencional

Serviço 12.10.3.2 Sumidouro Circular Ø1,50m e altura de 3m un 1,00                2.145,03       2.145,03          24-Sistema de Tratamento Convencional

Meta 0 RECEBIMENTO E CARREGAMENTO DO LEITE 30-Esgoto Sanitário

Nível 12.11 Caixa de inspeção 30-Esgoto Sanitário

Serviço 12.11.1 PVC Ø30cm un 2,00                238,45          476,90             23-Esgoto Sanitário

Nível 12.12 Caixa sifonada 30-Esgoto Sanitário

Serviço 12.12.1 150x150x50 un 1,00                26,90            26,90               23-Esgoto Sanitário

Nível 12.13 Curva  PVC 90° curta 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.13.1 40mm un 2,00                8,79              17,58               23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.13.2 100mm un 8,00                29,39            235,12             23-Esgoto Sanitário

Nível 12.14 Joelho PVC 45° 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.14.1 40mm un 2,00                6,72              13,44               23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.14.2 50mm un 3,00                10,03            30,09               23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.14.3 100mm un 18,00              20,66            371,88             23-Esgoto Sanitário

Nível 12.15 Joelho PVC 90° 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.15.1 40mm un 2,00                8,38              16,76               23-Esgoto Sanitário

Nível 12.16 Junção Simples PVC 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.16.1 100mm - 50mm un 1,00                25,13            25,13               23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.16.2 100mm - 75mm un 6,00                50,48            302,88             23-Esgoto Sanitário

Nível 12.17 Tubo Rígido com Ponta Lisa 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.17.1 40mm un 3,02                17,90            54,06               23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.17.2 50mm - 2" un 2,73                25,65            70,02               23-Esgoto Sanitário
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 12.17.3 100mm - 4" un 61,62              19,02            1.172,01          23-Esgoto Sanitário 61,62 

Meta 0 CALDEIRA 23-Esgoto Sanitário

Nível 12.18 Caixa de inspeção 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.18.1 PVC Ø30cm un 3,00                238,45          715,35             23-Esgoto Sanitário 3,00 

Nível 12.19 Curva  PVC 90° curta 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.19.1 100mm un 2,00                29,39            58,78               23-Esgoto Sanitário 2,00 

Nível 12.20 Joelho PVC 45° 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.20.1 100mm un 3,00                20,66            61,98               23-Esgoto Sanitário 3,00 

Nível 12.21 Junção Simples PVC 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.22.1 100mm - 100mm un 1,00                36,54            36,54               23-Esgoto Sanitário 1,00 

Nível 12.22 Tubo Rígido com Ponta Lisa 23-Esgoto Sanitário - 

Serviço 12.22.1 100mm - 4" un 61,91              19,02            1.177,53          23-Esgoto Sanitário 61,91 

Meta 13 INSTALAÇÃO DO SISTEMA PLUVIAL 9.511,11          23-Esgoto Sanitário

Meta 0 ADMINISTRATIVO 23-Esgoto Sanitário

Nível 13.1 Caixa de Areia Pluvial 23-Esgoto Sanitário

Serviço 13.1.1 PVC Ø30cm un 1,00                238,45          238,45             25-Pluvial 1,00 

Nível 13.2 Curva  PVC 90° Curta - 

Serviço 13.2.1 75mm un 10,00              23,86            238,60             25-Pluvial 10,00 

Nível 13.3 Joelho PVC 45° 25-Pluvial - 

Serviço 13.3.1 75mm un 2,00                16,41            32,82               25-Pluvial 2,00 

Serviço 13.3.2 100mm un 1,00                20,66            20,66               25-Pluvial 1,00 

Nível 13.4 Redução Excêntrica PVC 25-Pluvial - 

Serviço 13.4.1 100mm x 75mm un 2,00                19,73            39,46               25-Pluvial 2,00 

Nível 13.5 Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Verticais) 25-Pluvial - 

Serviço 13.5.1 75mm - 3" un 12,00              17,37            208,44             25-Pluvial 12,00 

Nível 13.6 Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Horizontais) 25-Pluvial - 

Serviço 13.6.1 75mm - 3" un 0,60                33,12            19,87               25-Pluvial 0,60 

Serviço 13.6.2 100mm - 4" un 6,50                51,15            332,48             25-Pluvial 6,50 

Nível  RECEBIMENTO E CARREGAMENTO DO LEITE 25-Pluvial

Nível 13.7 Caixa de Areia Pluvial 25-Pluvial

Serviço 13.7.1 PVC Ø30cm un 4,00                238,45          953,80             25-Pluvial 4,00 

Nível 13.8 Curva  PVC 90° Curta 25-Pluvial - 

Serviço 13.8.1 100mm un 12,00              29,39            352,68             25-Pluvial 12,00 

Nível 13.9 Joelho PVC 45° 25-Pluvial - 

Serviço 13.9.1 100mm un 9,00                20,66            185,94             25-Pluvial 9,00 

Nível 13.10 Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Verticais) 25-Pluvial - 

Serviço 13.10.1 100mm - 4" m 24,00              29,74            713,76             25-Pluvial 24,00 

Nível 13.11 Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Horizontais) 25-Pluvial - 

Serviço 13.11.1 100mm - 4" m 33,00              51,15            1.687,95          25-Pluvial 33,00 

Meta 0 CALDEIRA 25-Pluvial

Nível 13.12 Caixa de Areia Pluvial 25-Pluvial

Serviço 13.12.1 PVC Ø30cm un 2,00                238,45          476,90             25-Pluvial 2,00 

Nível 13.13 Curva  PVC 90° Curta 25-Pluvial - 

Serviço 13.13.1 75mm un 16,00              23,86            381,76             25-Pluvial 16,00 

Nível 13.14 Joelho PVC 45° 25-Pluvial - 

Serviço 13.14.1 75mm un 2,00                16,41            32,82               25-Pluvial 2,00 

Serviço 13.14.2 100mm un 4,00                20,66            82,64               25-Pluvial 4,00 

Nível 13.15 Junção Simples PVC 25-Pluvial - 

2327.477 v005   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos

Serviço 12.17.3 100mm - 4" un 61,62              19,02            1.172,01          23-Esgoto Sanitário

Meta 0 CALDEIRA 23-Esgoto Sanitário

Nível 12.18 Caixa de inspeção 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.18.1 PVC Ø30cm un 3,00                238,45          715,35             23-Esgoto Sanitário

Nível 12.19 Curva  PVC 90° curta 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.19.1 100mm un 2,00                29,39            58,78               23-Esgoto Sanitário

Nível 12.20 Joelho PVC 45° 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.20.1 100mm un 3,00                20,66            61,98               23-Esgoto Sanitário

Nível 12.21 Junção Simples PVC 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.22.1 100mm - 100mm un 1,00                36,54            36,54               23-Esgoto Sanitário

Nível 12.22 Tubo Rígido com Ponta Lisa 23-Esgoto Sanitário

Serviço 12.22.1 100mm - 4" un 61,91              19,02            1.177,53          23-Esgoto Sanitário

Meta 13 INSTALAÇÃO DO SISTEMA PLUVIAL 9.511,11          23-Esgoto Sanitário

Meta 0 ADMINISTRATIVO 23-Esgoto Sanitário

Nível 13.1 Caixa de Areia Pluvial 23-Esgoto Sanitário

Serviço 13.1.1 PVC Ø30cm un 1,00                238,45          238,45             25-Pluvial

Nível 13.2 Curva  PVC 90° Curta

Serviço 13.2.1 75mm un 10,00              23,86            238,60             25-Pluvial

Nível 13.3 Joelho PVC 45° 25-Pluvial

Serviço 13.3.1 75mm un 2,00                16,41            32,82               25-Pluvial

Serviço 13.3.2 100mm un 1,00                20,66            20,66               25-Pluvial

Nível 13.4 Redução Excêntrica PVC 25-Pluvial

Serviço 13.4.1 100mm x 75mm un 2,00                19,73            39,46               25-Pluvial

Nível 13.5 Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Verticais) 25-Pluvial

Serviço 13.5.1 75mm - 3" un 12,00              17,37            208,44             25-Pluvial

Nível 13.6 Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Horizontais) 25-Pluvial

Serviço 13.6.1 75mm - 3" un 0,60                33,12            19,87               25-Pluvial

Serviço 13.6.2 100mm - 4" un 6,50                51,15            332,48             25-Pluvial

Nível  RECEBIMENTO E CARREGAMENTO DO LEITE 25-Pluvial

Nível 13.7 Caixa de Areia Pluvial 25-Pluvial

Serviço 13.7.1 PVC Ø30cm un 4,00                238,45          953,80             25-Pluvial

Nível 13.8 Curva  PVC 90° Curta 25-Pluvial

Serviço 13.8.1 100mm un 12,00              29,39            352,68             25-Pluvial

Nível 13.9 Joelho PVC 45° 25-Pluvial

Serviço 13.9.1 100mm un 9,00                20,66            185,94             25-Pluvial

Nível 13.10 Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Verticais) 25-Pluvial

Serviço 13.10.1 100mm - 4" m 24,00              29,74            713,76             25-Pluvial

Nível 13.11 Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Horizontais) 25-Pluvial

Serviço 13.11.1 100mm - 4" m 33,00              51,15            1.687,95          25-Pluvial

Meta 0 CALDEIRA 25-Pluvial

Nível 13.12 Caixa de Areia Pluvial 25-Pluvial

Serviço 13.12.1 PVC Ø30cm un 2,00                238,45          476,90             25-Pluvial

Nível 13.13 Curva  PVC 90° Curta 25-Pluvial

Serviço 13.13.1 75mm un 16,00              23,86            381,76             25-Pluvial

Nível 13.14 Joelho PVC 45° 25-Pluvial

Serviço 13.14.1 75mm un 2,00                16,41            32,82               25-Pluvial

Serviço 13.14.2 100mm un 4,00                20,66            82,64               25-Pluvial

Nível 13.15 Junção Simples PVC 25-Pluvial
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 13.15.1 100mm - 75mm un 2,00                50,48            100,96             25-Pluvial 2,00 

Nível 13.16 Redução Excêntrica PVC 25-Pluvial - 

Serviço 13.16.1 100mm x 75mm un 2,00                19,73            39,46               25-Pluvial 2,00 

Nível 13.17 Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Horizontais) 25-Pluvial - 

Serviço 13.17.1 75mm - 3" m 22,80              33,12            755,14             25-Pluvial 22,80 

Serviço 13.17.2 100mm - 4" m 42,80              51,15            2.189,22          25-Pluvial 42,80 

Nível 13.18 Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Verticais) 25-Pluvial - 

Serviço 13.18.1 75mm - 3" m 24,60              17,37            427,30             25-Pluvial 24,60 

Meta 14 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 66.769,83        25-Pluvial

Serviço 14.1 Caixa Separadora 1,44x0,50x0,70m de Blocos de Concreto un 1,00                823,29          823,29             35-ETE

Serviço 14.2 Caixa de Gordura 2,20x1,10x1,50m de Blocos de Concreto un 1,00                1.944,73       1.944,73          35-ETE

Serviço 14.3 Tanque de Equalização de Caixa d'Água de Fibra de Vidro 25.000L un 1,00                10.753,71     10.753,71        35-ETE

Serviço 14.4 Agitador/Misturador tipo Turbina Axial 0,25 CV un 1,00                11.216,10     11.216,10        36-Equipamentos ETE

Serviço 14.5
Bomba Submersível Monofásica 0,49 HP - Ø 4” (fornecimento e 

instalação)
un 1,00                2.919,32       2.919,32          35-ETE

Serviço 14.6
Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Horizontais)            

100mm - 4"
m 86,93              51,15            4.446,47          35-ETE

Serviço 14.7 Caixa de Inspeção de Blocos de Concreto, 60x60cm un 7,00                416,58          2.916,06          35-ETE

Serviço 14.8 Geomembrana de PEAD 1,00 mm (fornecimento e colocação) m2 741,01            17,48            12.952,93        35-ETE

Serviço 14.9

Aerador Flutuante, com as seguintes especificações:

-Potência do motor: 7,5 CV

-Rotação do motor: 1750 rpm

-Ciclagem: 60 Hz

-Transferência de oxigênio: 10 - 10,5 kg de oxigênio por hora

un 1,00                11.994,36     11.994,36        36-Equipamentos ETE

Serviço 14.10
Escavação e Carga de Material de 1ª Categoria, Utilizando 

escavadeira hidráulica, incluso carga, descarga, e transporte 
m3 572,72            11,61            6.649,28          34-Movimentação de Terra ETE

Serviço 14.11 Camada de Argila Compactada, e=5cm m3 24,57              6,25              153,58             34-Movimentação de Terra ETE

Meta 15 INSTALAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS 5.610,98          33-Movimentação de Terra ETE - 

Serviço 15.1

Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, 

Padrão Popular, incluso Sifão Flexível em PVC, Válvula e Engate 

Flexível 30cm em Plástico e com Torneira Cromada de Mesa, 

Padrão Popular (fornecimento e instalação)

un 4,00                197,99          791,96             26-Aparelhos Sanitários 1,00 3,00 

Serviço 15.2

Vaso Sanitário para Válvula de Descarga de 1.1/2" incluso 

Conjunto de Ligação para Bacia Sanitária Ajustável (fornecimento e 

instalação)

un 1,00                184,26          184,26             26-Aparelhos Sanitários 1,00 

Serviço 15.3
Vaso Sanitário com Caixa Acoplada incluindo Engate Flexivel 

(fornecimento e instalação)
un 2,00                387,10          774,20             26-Aparelhos Sanitários 2,00 

Serviço 15.4
Ducha Higiênica Metálica de Parede Articulável (fornecimento e 

instalação)
un 3,00                253,83          761,49             26-Aparelhos Sanitários 3,00 

Serviço 15.5
Chuveiro Elétrico Comum, Corpo de Plástico tipo Ducha 

(fornecimento e instalação)
un 2,00                77,08            154,16             26-Aparelhos Sanitários 2,00 

Serviço 15.6 Alarme de Emergencia Audiovisual  (fornecimento e instalação) un 1,00                553,08          553,08             27-Acessórios Sanitários 1,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos

Serviço 13.15.1 100mm - 75mm un 2,00                50,48            100,96             25-Pluvial

Nível 13.16 Redução Excêntrica PVC 25-Pluvial

Serviço 13.16.1 100mm x 75mm un 2,00                19,73            39,46               25-Pluvial

Nível 13.17 Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Horizontais) 25-Pluvial

Serviço 13.17.1 75mm - 3" m 22,80              33,12            755,14             25-Pluvial

Serviço 13.17.2 100mm - 4" m 42,80              51,15            2.189,22          25-Pluvial

Nível 13.18 Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Verticais) 25-Pluvial

Serviço 13.18.1 75mm - 3" m 24,60              17,37            427,30             25-Pluvial

Meta 14 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 66.769,83        25-Pluvial

Serviço 14.1 Caixa Separadora 1,44x0,50x0,70m de Blocos de Concreto un 1,00                823,29          823,29             35-ETE

Serviço 14.2 Caixa de Gordura 2,20x1,10x1,50m de Blocos de Concreto un 1,00                1.944,73       1.944,73          35-ETE

Serviço 14.3 Tanque de Equalização de Caixa d'Água de Fibra de Vidro 25.000L un 1,00                10.753,71     10.753,71        35-ETE

Serviço 14.4 Agitador/Misturador tipo Turbina Axial 0,25 CV un 1,00                11.216,10     11.216,10        36-Equipamentos ETE

Serviço 14.5
Bomba Submersível Monofásica 0,49 HP - Ø 4” (fornecimento e 

instalação)
un 1,00                2.919,32       2.919,32          35-ETE

Serviço 14.6
Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Horizontais)            

100mm - 4"
m 86,93              51,15            4.446,47          35-ETE

Serviço 14.7 Caixa de Inspeção de Blocos de Concreto, 60x60cm un 7,00                416,58          2.916,06          35-ETE

Serviço 14.8 Geomembrana de PEAD 1,00 mm (fornecimento e colocação) m2 741,01            17,48            12.952,93        35-ETE

Serviço 14.9

Aerador Flutuante, com as seguintes especificações:

-Potência do motor: 7,5 CV

-Rotação do motor: 1750 rpm

-Ciclagem: 60 Hz

-Transferência de oxigênio: 10 - 10,5 kg de oxigênio por hora

un 1,00                11.994,36     11.994,36        36-Equipamentos ETE

Serviço 14.10
Escavação e Carga de Material de 1ª Categoria, Utilizando 

escavadeira hidráulica, incluso carga, descarga, e transporte 
m3 572,72            11,61            6.649,28          34-Movimentação de Terra ETE

Serviço 14.11 Camada de Argila Compactada, e=5cm m3 24,57              6,25              153,58             34-Movimentação de Terra ETE

Meta 15 INSTALAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS 5.610,98          33-Movimentação de Terra ETE

Serviço 15.1

Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, 

Padrão Popular, incluso Sifão Flexível em PVC, Válvula e Engate 

Flexível 30cm em Plástico e com Torneira Cromada de Mesa, 

Padrão Popular (fornecimento e instalação)

un 4,00                197,99          791,96             26-Aparelhos Sanitários

Serviço 15.2

Vaso Sanitário para Válvula de Descarga de 1.1/2" incluso 

Conjunto de Ligação para Bacia Sanitária Ajustável (fornecimento e 

instalação)

un 1,00                184,26          184,26             26-Aparelhos Sanitários

Serviço 15.3
Vaso Sanitário com Caixa Acoplada incluindo Engate Flexivel 

(fornecimento e instalação)
un 2,00                387,10          774,20             26-Aparelhos Sanitários

Serviço 15.4
Ducha Higiênica Metálica de Parede Articulável (fornecimento e 

instalação)
un 3,00                253,83          761,49             26-Aparelhos Sanitários

Serviço 15.5
Chuveiro Elétrico Comum, Corpo de Plástico tipo Ducha 

(fornecimento e instalação)
un 2,00                77,08            154,16             26-Aparelhos Sanitários

Serviço 15.6 Alarme de Emergencia Audiovisual  (fornecimento e instalação) un 1,00                553,08          553,08             27-Acessórios Sanitários
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 15.7 Barra de Apoio - 

Serviço 15.7.1
Barra de Apoio Angular, 60cm, em Aço Inox Polido (fornecimento e 

instalação)
un 1,00                242,91          242,91             27-Acessórios Sanitários 1,00 

Serviço 15.7.2
Barra de Apoio Reta, em Alumínio, 40cm (fornecimento e 

instalação)
un 2,00                116,63          233,26             27-Acessórios Sanitários 2,00 

Serviço 15.7.3
Barra de Apoio Reta, em Alumínio, 70cm (fornecimento e 

instalação)
un 1,00                131,70          131,70             27-Acessórios Sanitários 1,00 

Serviço 15.7.4
Barra de Apoio Reta, em Alumínio, 80cm (fornecimento e 

instalação)
un 2,00                141,32          282,64             27-Acessórios Sanitários 2,00 

Serviço 15.8 Espelho Cristal 80x50cm e=4mm, com Moldura de Madeira m2 1,20                399,13          478,96             27-Acessórios Sanitários 1,20 

Serviço 15.9
Saboneteira Plástica tipo Dispenser para Sabonete Líquido 

(fornecimento e instalação)
un 3,00                80,90            242,70             27-Acessórios Sanitários 3,00 

Serviço 15.10
Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel Toalha Interfolhado 

(fornecimento e instalação)
un 3,00                79,07            237,21             27-Acessórios Sanitários 3,00 

Serviço 15.11
Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel Higiênico para Rolo de 

300m (fornecimento e instalação)
un 3,00                79,07            237,21             27-Acessórios Sanitários 3,00 

Serviço 15.12 Gancho para Pendurar Utensílios  (fornecimento e instalação) un 1,00                28,86            28,86               27-Acessórios Sanitários 1,00 

Serviço 15.13 Porta Objetos em MDF (fornecimento e instalação) un 1,00                39,65            39,65               27-Acessórios Sanitários 1,00 

Serviço 15.14 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros un 3,00                41,68            125,04             27-Acessórios Sanitários 3,00 

Serviço 15.15
Placa Tátil Braille para Sinalização de Ambientes (fornecimento e 

instalação)
un 1,00                57,78            57,78               27-Acessórios Sanitários 1,00 

Serviço 15.16
Placa de Proteção de Impacto nas Portas, 40x90cm (fornecimento 

e instalação)
m2 0,72                74,88            53,91               27-Acessórios Sanitários 0,72 

Meta 16 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 2.337,55          34-Acessórios Sanitários - 

Nível 16.1 Placas 34-Acessórios Sanitários - 

Serviço 16.1.1 Placa Indicativa de Extintor de Incêndio em PVC, 20x20cm un 6,00                39,56            237,36             29-Acessórios Preventivo 2,00 2,00 2,00 

Nível 16.2 Extintores - 

Serviço 16.2.1 Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco de 4Kg un 3,00                132,12          396,36             29-Acessórios Preventivo 1,00 1,00 1,00 

Nível 16.3 Iluminação de Emergência 29-Acessórios Preventivo - 

Serviço 16.3.1 Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência un 1,00                44,06            44,06               29-Acessórios Preventivo 1,00 

Nível 16.4 Rede de Gás 29-Acessórios Preventivo - 

Serviço 16.4.1 Ponto de Gás (Válvula, Registro e Tubo de Cobre 1/2") un 1,00                233,49          233,49             28-Rede de Gás 1,00 

Serviço 16.4.2 Abrigo de Gás (2-P13) un 1,00                1.376,56       1.376,56          28-Rede de Gás 1,00 

Serviço 16.4.3 Adequação de Ambiente, A=100cm² Livre un 2,00                24,86            49,72               28-Rede de Gás 2,00 

Meta 17 ESQUADRIAS 30.305,60        28-Rede de Gás - 

Nível 17.1 Janelas 28-Rede de Gás - 

Serviço 17.1.1 Basculante - Alumínio para Vidro m2 10,47              533,79          5.588,78          30-Esquadrias 2,33 8,14 

Serviço 17.1.2 Alumínio Veneziana m2 1,24                915,06          1.134,67          30-Esquadrias 1,24 

Nível 17.2 Portas 30-Esquadrias - 

Serviço 17.2.1 Abrir - Alumínio para Vidro m2 7,29                773,41          5.638,16          30-Esquadrias 7,29 

Serviço 17.2.2 Abrir - Alumínio Veneziana m2 18,42              915,06          16.855,41        30-Esquadrias 3,78 12,75 1,89 

Serviço 17.2.3 Abrir - Madeira Semi-Oca - 0,90 x 2,10 un 1,00                1.088,58       1.088,58          30-Esquadrias 1,00 

Meta 18 COMPLEMENTAÇÕES 11.365,72        30-Esquadrias - 

Nível 18.1 Guarda-Corpos, Corrimãos e Grades 30-Esquadrias - 

Serviço 18.1.1 Guarda-Corpo em Tubo de Aço Galvanizado 1 1/2" m2 26,29              407,77          10.720,27        31-Corrimões e Guarda-Corpos 26,29 

Serviço 18.1.2 Guarda-Corpo com Corrimão em Tubo de Aço Galvanizado 1 1/2" m 2,46                262,38          645,45             31-Corrimões e Guarda-Corpos 2,46 

Meta 19 PINTURA 11.777,14        31-Corrimões e Guarda-Corpos - 

Serviço 19.1 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, uma demão m2 698,94            2,87              2.005,96          32-Pintura 150,14 201,01 322,89 24,90 
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos

Nível 15.7 Barra de Apoio

Serviço 15.7.1
Barra de Apoio Angular, 60cm, em Aço Inox Polido (fornecimento e 

instalação)
un 1,00                242,91          242,91             27-Acessórios Sanitários

Serviço 15.7.2
Barra de Apoio Reta, em Alumínio, 40cm (fornecimento e 

instalação)
un 2,00                116,63          233,26             27-Acessórios Sanitários

Serviço 15.7.3
Barra de Apoio Reta, em Alumínio, 70cm (fornecimento e 

instalação)
un 1,00                131,70          131,70             27-Acessórios Sanitários

Serviço 15.7.4
Barra de Apoio Reta, em Alumínio, 80cm (fornecimento e 

instalação)
un 2,00                141,32          282,64             27-Acessórios Sanitários

Serviço 15.8 Espelho Cristal 80x50cm e=4mm, com Moldura de Madeira m2 1,20                399,13          478,96             27-Acessórios Sanitários

Serviço 15.9
Saboneteira Plástica tipo Dispenser para Sabonete Líquido 

(fornecimento e instalação)
un 3,00                80,90            242,70             27-Acessórios Sanitários

Serviço 15.10
Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel Toalha Interfolhado 

(fornecimento e instalação)
un 3,00                79,07            237,21             27-Acessórios Sanitários

Serviço 15.11
Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel Higiênico para Rolo de 

300m (fornecimento e instalação)
un 3,00                79,07            237,21             27-Acessórios Sanitários

Serviço 15.12 Gancho para Pendurar Utensílios  (fornecimento e instalação) un 1,00                28,86            28,86               27-Acessórios Sanitários

Serviço 15.13 Porta Objetos em MDF (fornecimento e instalação) un 1,00                39,65            39,65               27-Acessórios Sanitários

Serviço 15.14 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros un 3,00                41,68            125,04             27-Acessórios Sanitários

Serviço 15.15
Placa Tátil Braille para Sinalização de Ambientes (fornecimento e 

instalação)
un 1,00                57,78            57,78               27-Acessórios Sanitários

Serviço 15.16
Placa de Proteção de Impacto nas Portas, 40x90cm (fornecimento 

e instalação)
m2 0,72                74,88            53,91               27-Acessórios Sanitários

Meta 16 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 2.337,55          34-Acessórios Sanitários

Nível 16.1 Placas 34-Acessórios Sanitários

Serviço 16.1.1 Placa Indicativa de Extintor de Incêndio em PVC, 20x20cm un 6,00                39,56            237,36             29-Acessórios Preventivo

Nível 16.2 Extintores

Serviço 16.2.1 Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco de 4Kg un 3,00                132,12          396,36             29-Acessórios Preventivo

Nível 16.3 Iluminação de Emergência 29-Acessórios Preventivo

Serviço 16.3.1 Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência un 1,00                44,06            44,06               29-Acessórios Preventivo

Nível 16.4 Rede de Gás 29-Acessórios Preventivo

Serviço 16.4.1 Ponto de Gás (Válvula, Registro e Tubo de Cobre 1/2") un 1,00                233,49          233,49             28-Rede de Gás

Serviço 16.4.2 Abrigo de Gás (2-P13) un 1,00                1.376,56       1.376,56          28-Rede de Gás

Serviço 16.4.3 Adequação de Ambiente, A=100cm² Livre un 2,00                24,86            49,72               28-Rede de Gás

Meta 17 ESQUADRIAS 30.305,60        28-Rede de Gás

Nível 17.1 Janelas 28-Rede de Gás

Serviço 17.1.1 Basculante - Alumínio para Vidro m2 10,47              533,79          5.588,78          30-Esquadrias

Serviço 17.1.2 Alumínio Veneziana m2 1,24                915,06          1.134,67          30-Esquadrias

Nível 17.2 Portas 30-Esquadrias

Serviço 17.2.1 Abrir - Alumínio para Vidro m2 7,29                773,41          5.638,16          30-Esquadrias

Serviço 17.2.2 Abrir - Alumínio Veneziana m2 18,42              915,06          16.855,41        30-Esquadrias

Serviço 17.2.3 Abrir - Madeira Semi-Oca - 0,90 x 2,10 un 1,00                1.088,58       1.088,58          30-Esquadrias

Meta 18 COMPLEMENTAÇÕES 11.365,72        30-Esquadrias

Nível 18.1 Guarda-Corpos, Corrimãos e Grades 30-Esquadrias

Serviço 18.1.1 Guarda-Corpo em Tubo de Aço Galvanizado 1 1/2" m2 26,29              407,77          10.720,27        31-Corrimões e Guarda-Corpos

Serviço 18.1.2 Guarda-Corpo com Corrimão em Tubo de Aço Galvanizado 1 1/2" m 2,46                262,38          645,45             31-Corrimões e Guarda-Corpos

Meta 19 PINTURA 11.777,14        31-Corrimões e Guarda-Corpos

Serviço 19.1 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, uma demão m2 698,94            2,87              2.005,96          32-Pintura
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 19.2 Pintura  Acrílica, duas demãos m2 698,94            13,98            9.771,18          32-Pintura 150,14 201,01 322,89 24,90 

Meta 20 LIMPEZA DA OBRA 1.072,29          39-Pintura - 

Serviço 20.1 Limpeza final da obra m2 359,83            2,98              1.072,29          33-Limpeza Final de Obra 359,83 

Meta 21 DRENAGEM PLUVIAL 18.881,85        - 

Nível 21.1 DRENAGEM - 

Serviço 21.1.1 Escavação e carga  mec.de vala não escorada material de 1º cat. m3 115,46            6,73              777,05             37-Tubulação Drenagem

Serviço 21.1.2 Tubo de concreto simples - PS2 MF NBR-8890 DN 300mm m 88,00              23,49            2.067,12          37-Tubulação Drenagem

Serviço 21.1.3 Tubo de concreto armado - PA1 MF NBR-8890 DN 400mm m 46,00              35,96            1.654,16          37-Tubulação Drenagem

Serviço 21.1.4
Assentamento de tubos de concreto DN 300mm com junta em 

argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço.
m 88,00              13,81            1.215,28          37-Tubulação Drenagem

Serviço 21.1.5
Assentamento de tubos de concreto DN 400mm com junta em 

argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço.
m 46,00              17,95            825,70             37-Tubulação Drenagem

Serviço 21.1.6
Caixa de junção em blocos de concreto  p/ tubos de DN 300mm, 

incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro
u n 3,00                355,47          1.066,41          38-Caixas Drenagem

Serviço 21.1.7

Caixa de inspeção em bloco de concreto e chaminé em bloquete 

de concreto p/ tubos de DN 600mm, incluindo materiais, serviço, 

escavação e reaterro

u n 1,00                1.814,73       1.814,73          38-Caixas Drenagem

Serviço 21.1.8
Camada com brita nº 2 e=10cm para assentamento dos tubos de 

concreto, incluindo materiais, transporte e serviço.
m3 10,74              83,79            899,90             37-Tubulação Drenagem

Serviço 21.1.9
Reaterro das valas com brita  nº 2, incluindo materiais, transporte e 

serviço.
m3 59,92              80,70            4.835,54          37-Tubulação Drenagem

Serviço 21.1.10
Reaterro das valas com material de 1º cat, incluindo materiais, 

serviço e transporte.
m3 27,72              18,65            516,98             37-Tubulação Drenagem

Serviço 21.1.11 Caixa Coletora da Sarjeta, incluindo escavação, materiais e serviço un 2,00                480,06          960,12             38-Caixas Drenagem

Serviço 21.1.12
Sarjeta Triangular de concreto, incluindo escavação, materiais e 

serviço
m 111,00            20,26            2.248,86          39-Sargeta

Meta 22 PAVIMENTAÇÃO  110.593,58      

Nível 22.1 CAMADAS CONSTITUINTES DO PAVIMENTO

Serviço 22.1.1

Regularização e compactação de subleito até 20cm de altura com 

uso de motoniveladora, caminhão pipa, rolo compactador pé de 

carneiro e pneus incluindo operador

m2 1.318,40         1,45              1.911,68          40-Camadas Pavimentação

Serviço 22.1.2

Camada de macadame seco e=20cm, com uso de caminhão 

basculante, pá carregadeira ou distribuidor de agregados, rolo 

compactador tanden e pneus incluindo operador, transporte e 

materiais

m3 274,45            98,87            27.134,87        40-Camadas Pavimentação

Nível 22.2 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEGAGONAIS DE CONCRETO 40-Camadas Pavimentação

Serviço 22.2.1

Pavimentação em blocos intertravados de concreto "lajotas 

hexagonais" e=8cm, FCK 35MPA, assentadas sobre colchão de pó 

de pedra e=6cm, rejuntamento e=1cm, com fornecimento de 

materiais e colocação

m2 1.318,40         56,17            74.054,53        41-Pavimento

Nível 22.3 MEIO FIO 40-Camadas Pavimentação

Serviço 22.3.1
Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) 

(6x10)x30x100, incluindo escavação, materiais e serviço
m 177,00            31,42            5.561,34          42-Meio Fios

Serviço 22.3.2
Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x6x30x100, 

incluindo escavação, materiais e serviço
m 66,00              29,26            1.931,16          42-Meio Fios
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos

Serviço 19.2 Pintura  Acrílica, duas demãos m2 698,94            13,98            9.771,18          32-Pintura

Meta 20 LIMPEZA DA OBRA 1.072,29          39-Pintura

Serviço 20.1 Limpeza final da obra m2 359,83            2,98              1.072,29          33-Limpeza Final de Obra

Meta 21 DRENAGEM PLUVIAL 18.881,85        

Nível 21.1 DRENAGEM 

Serviço 21.1.1 Escavação e carga  mec.de vala não escorada material de 1º cat. m3 115,46            6,73              777,05             37-Tubulação Drenagem

Serviço 21.1.2 Tubo de concreto simples - PS2 MF NBR-8890 DN 300mm m 88,00              23,49            2.067,12          37-Tubulação Drenagem

Serviço 21.1.3 Tubo de concreto armado - PA1 MF NBR-8890 DN 400mm m 46,00              35,96            1.654,16          37-Tubulação Drenagem

Serviço 21.1.4
Assentamento de tubos de concreto DN 300mm com junta em 

argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço.
m 88,00              13,81            1.215,28          37-Tubulação Drenagem

Serviço 21.1.5
Assentamento de tubos de concreto DN 400mm com junta em 

argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço.
m 46,00              17,95            825,70             37-Tubulação Drenagem

Serviço 21.1.6
Caixa de junção em blocos de concreto  p/ tubos de DN 300mm, 

incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro
u n 3,00                355,47          1.066,41          38-Caixas Drenagem

Serviço 21.1.7

Caixa de inspeção em bloco de concreto e chaminé em bloquete 

de concreto p/ tubos de DN 600mm, incluindo materiais, serviço, 

escavação e reaterro

u n 1,00                1.814,73       1.814,73          38-Caixas Drenagem

Serviço 21.1.8
Camada com brita nº 2 e=10cm para assentamento dos tubos de 

concreto, incluindo materiais, transporte e serviço.
m3 10,74              83,79            899,90             37-Tubulação Drenagem

Serviço 21.1.9
Reaterro das valas com brita  nº 2, incluindo materiais, transporte e 

serviço.
m3 59,92              80,70            4.835,54          37-Tubulação Drenagem

Serviço 21.1.10
Reaterro das valas com material de 1º cat, incluindo materiais, 

serviço e transporte.
m3 27,72              18,65            516,98             37-Tubulação Drenagem

Serviço 21.1.11 Caixa Coletora da Sarjeta, incluindo escavação, materiais e serviço un 2,00                480,06          960,12             38-Caixas Drenagem

Serviço 21.1.12
Sarjeta Triangular de concreto, incluindo escavação, materiais e 

serviço
m 111,00            20,26            2.248,86          39-Sargeta

Meta 22 PAVIMENTAÇÃO  110.593,58      

Nível 22.1 CAMADAS CONSTITUINTES DO PAVIMENTO

Serviço 22.1.1

Regularização e compactação de subleito até 20cm de altura com 

uso de motoniveladora, caminhão pipa, rolo compactador pé de 

carneiro e pneus incluindo operador

m2 1.318,40         1,45              1.911,68          40-Camadas Pavimentação

Serviço 22.1.2

Camada de macadame seco e=20cm, com uso de caminhão 

basculante, pá carregadeira ou distribuidor de agregados, rolo 

compactador tanden e pneus incluindo operador, transporte e 

materiais

m3 274,45            98,87            27.134,87        40-Camadas Pavimentação

Nível 22.2 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEGAGONAIS DE CONCRETO 40-Camadas Pavimentação

Serviço 22.2.1

Pavimentação em blocos intertravados de concreto "lajotas 

hexagonais" e=8cm, FCK 35MPA, assentadas sobre colchão de pó 

de pedra e=6cm, rejuntamento e=1cm, com fornecimento de 

materiais e colocação

m2 1.318,40         56,17            74.054,53        41-Pavimento

Nível 22.3 MEIO FIO 40-Camadas Pavimentação

Serviço 22.3.1
Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) 

(6x10)x30x100, incluindo escavação, materiais e serviço
m 177,00            31,42            5.561,34          42-Meio Fios

Serviço 22.3.2
Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x6x30x100, 

incluindo escavação, materiais e serviço
m 66,00              29,26            1.931,16          42-Meio Fios
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

WITMASUM/SC, 16 de abril de 2019

Local e Data 0

0
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Valor Total do Orçamento: R$ 771.692,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos

WITMASUM/SC, 16 de abril de 2019

Local e Data
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Responsável Técnico:

CREA / CAU: 0

0
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                 PLE - Planilha de Lev antamento de Ev entos

                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Frente de Obra:
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Valor de Inv estimento: R$ 771.692,92 Total por Frente (R$): 41.279,84 171.306,24 151.919,59 134.048,18 59.561,55 17.332,25 196.245,26 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Evento Serviços Iniciais R$ 11.453,65 11.453,65 - - - - - - - - - - -

1 1.1.1

Execução de Depósito em Canteiro de Obra em Chapa de Madeira 

Compensada m2 6,00 6,00 - - - - - - - - - - -

1 1.1.2

Execução de Sanitário e Vestiário em Canteiro de Obra em Chapa de 

Madeira Compensada (Incluso Lav atório, Mictório, Vaso Sanitário e 

Chuv eiro) m2 7,00 7,00 - - - - - - - - - - -

1 1.1.3

Execução de Área Aberta para Ref eitório em Canteiro De Obra em 

Madeira Compensada (Incluso Banco e Mesa de Madeira) m2 15,00 15,00 - - - - - - - - - - -

1 1.2 Placa de Obra em Chapa de Aço Galv anizado m2 3,00 3,00 - - - - - - - - - - -

2 Evento Locação de Obra R$ 5.091,84 5.091,84 - - - - - - - - - - -

2 1.3 Locação de Obra Conv encional, atrav és de Gabarito de Madeira m 96,00 96,00 - - - - - - - - - - -

3 Evento Fundação Profunda R$ 21.935,91 - 4.833,60 - 4.600,35 12.501,96 - - - - - - -

3 2.1 Estaca Escav ada Mecanicamente Ø25cm m 35,00 - 20,00 - 15,00 - - - - - - - -

3 2.2 Estaca Escav ada Mecanicamente Ø30cm m 210,00 - 40,00 - 40,00 130,00 - - - - - - -

3 2.3.1

Armadura CA-60 - 5.0mm (f ornecimento, corte, dobra e colocação) - 

Fundação Prof unda kg 164,31 - 32,65 - 32,65 99,01 - - - - - - -

3 2.3.2

Armadura CA-50  - 8.0mm (f ornecimento, corte, dobra e colocação) - 

Fundação Prof unda kg 525,75 - 101,12 - 101,12 323,51 - - - - - - -

4 Evento Infraestrutura R$ 92.482,84 - 25.460,58 15.545,43 17.087,23 34.389,60 - - - - - - -

4 3.1 Escav ações Manuais m3 57,58 - 21,36 11,33 15,53 9,36 - - - - - - -

4 3.2.1

Forma de Madeira para Concreto (material e mão-de-obra para f abricação, 

montagem e desf orma) - Blocos de Coroamento m2 46,80 - - - - 46,80 - - - - - - -

4 3.2.2

Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

f abricação, montagem e desf orma) - Sapatas e Pilares de Fundação m2 72,61 - 23,83 22,38 26,40 - - - - - - - -

4 3.2.3

Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

f abricação, montagem e desf orma) - Vigas Baldrame m2 222,86 - 67,38 45,58 38,24 71,66 - - - - - - -

4 3.3.1 Armadura CA-60  - 5.0mm (f ornecimento, corte, dobra e colocação) kg 390,40 - 119,70 75,90 73,40 121,40 - - - - - - -

4 3.3.2 Armadura CA-50  - 6.3mm (f ornecimento, corte, dobra e colocação) kg 349,81 - 72,30 - - 277,51 - - - - - - -

4 3.3.3 Armadura CA-50  - 8.0mm (f ornecimento, corte, dobra e colocação) kg 237,30 - - 86,30 - 151,00 - - - - - - -

4 3.3.4 Armadura CA-50  - 10.0mm (f ornecimento, corte, dobra e colocação) kg 907,40 - 287,10 251,50 368,80 - - - - - - - -

4 3.3.5 Armadura CA-50  - 12.5mm (f ornecimento, corte, dobra e colocação) kg 1.534,94 - 515,70 - 110,70 908,54 - - - - - - -

4 3.4.1

Concreto Usinado (f ornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) 

FCK=25MPA  - Blocos de Coroamento e Vigas Baldrame m3 22,05 - 4,62 3,19 2,68 11,56 - - - - - - -

4 3.4.2

Concreto Usinado (f ornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) 

FCK=25MPA  - Sapatas e Pilares de Fundação m3 14,80 - 6,40 3,26 5,14 - - - - - - - -

4 3.4.3

Concreto Usinado (f ornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) 

FCK=25MPA  - Laje Maciça m3 6,50 - - - - 6,50 - - - - - - -

4 3.5

Impermeabilização com Manta Asf áltica e=3mm, incluindo Emulsão 

Asf áltica m2 56,35 - 24,11 18,07 14,17 - - - - - - - -

4 3.6 Execução e Compactação com Pedra Rachão m3 23,43 - - - - 23,43 - - - - - - -

5 Evento Supraestrutura R$ 73.725,21 - 28.024,16 10.751,11 34.949,94 - - - - - - - -

5 4.1.1

Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

f abricação, montagem e desf orma) - Pilares m2 204,64 - 85,87 35,64 83,13 - - - - - - - -

5 4.1.2

Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para 

f abricação, montagem e desf orma) - Vigas m2 140,48 - 50,23 20,65 69,60 - - - - - - - -

5 4.2.1 Armadura CA-60 - 5.0MM (f ornecimento, corte, dobra e colocação) kg 534,40 - 184,40 106,00 244,00 - - - - - - - -

5 4.2.2 Armadura CA-50 - 6.3MM (f ornecimento, corte, dobra e colocação) kg 31,20 - 0,80 - 30,40 - - - - - - - -

5 4.2.3 Armadura CA-50  - 8.0MM (f ornecimento, corte, dobra e colocação) kg 184,10 - 6,10 114,60 63,40 - - - - - - - -

5 4.2.4 Armadura CA-50  - 10.0MM (f ornecimento, corte, dobra e colocação) kg 528,60 - 186,30 109,90 232,40 - - - - - - - -

5 4.2.5 Armadura CA-50  - 12.5MM (f ornecimento, corte, dobra e colocação) kg 1.023,80 - 496,20 - 527,60 - - - - - - - -

5 4.2.6 Armadura CA-50  - 16.0MM (f ornecimento, corte, dobra e colocação) kg 37,70 - - - 37,70 - - - - - - - -

5 4.3.1

Concreto Usinado (f ornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) 

FCK=25MPA - Pilares m3 15,15 - 6,71 1,73 6,71 - - - - - - - -

5 4.3.2

Concreto Usinado (f ornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) 

FCK=25MPA - Vigas m3 9,88 - 3,23 1,44 5,21 - - - - - - - -

5 4.4.1

Laje Pré-Moldada Conv encional,  SC 200kgf /m2, c/ Lajota, e Capa de 

Concreto de 5cm, FCK 25 MPa (com escoramento, f erragem negativ a e 

malho pop) m2 23,10 - 23,10 - - - - - - - - - -

5 4.4.2

Laje Pré-Moldada Treliçada,  SC 2.000kgf /m2, c/ Lajota, e Capa de 

Concreto de 5cm, FCK 25 MPa (com escoramento, f erragem negativ a e 

malho pop) m2 21,44 - - - 21,44 - - - - - - - -

6 Evento Fechamentos R$ 32.720,45 - 5.980,12 14.418,92 12.321,40 - - - - - - - -

6 5.1 Alv enaria de Tijolos Cerâmicos Furados, e=9cm  (12cm acabada) m2 7,58 - - 7,58 - - - - - - - - -

6 5.2 Alv enaria de Tijolos Cerâmicos Furados, e=14cm  (17cm acabada) m2 320,31 - 61,09 136,86 122,36 - - - - - - - -

6 5.3 Vergas e contrav ergas m 47,80 - 11,60 36,20 - - - - - - - - -

6 5.4 Alv enaria de Tijolos Cerâmicos Vazado (Cobogó) m2 10,66 - - - 10,66 - - - - - - - -

7 Evento Estrutura da Cobertura R$ 44.912,74 - 18.547,73 14.457,49 11.907,52 - - - - - - - -

7 6.1.1 Estrutura em Madeira Aparelhada para Telha Cerâmica m2 95,83 - - 95,83 - - - - - - - - -

7 6.1.2

Tesouras Inteiras de Madeira Para Estrutura de Madeira para Telha 

Cerâmica un 4,00 - - 4,00 - - - - - - - - -

7 6.2.1 Fabricação e Instalação de tesoura Metálica (f ornecimento e instalação) un 4,00 - 4,00 - - - - - - - - - -

7 6.2.2 Estrutura Metálica para Cobertura - (f ornecimento e instalação) m2 255,52 - 255,52 - - - - - - - - - -

7 6.3.1 Fabricação e Instalação de tesoura Metálica (f ornecimento e instalação) un 5,00 - - - 5,00 - - - - - - - -

7 6.3.2 Estrutura Metálica para Cobertura - (f ornecimento e instalação) m2 109,54 - - - 109,54 - - - - - - - -

8 Evento Telhamento R$ 23.892,80 - 12.221,52 5.607,87 6.063,41 - - - - - - - -

8 6.1.3.1

Telha Cerâmica tipo Francesa (f ornecimento e instalação) (inclui 

acessórios - Meia Telha e Cunhas) m2 95,83 - - 95,83 - - - - - - - - -

8 6.1.3.2 Cumeeiras para Telha Cerâmica (f ornecimento e instalação) m 14,72 - - 14,72 - - - - - - - - -

8 6.2.3 Telhas de Alumínio, e=5 mm (f ormecimento e instalação) m2 255,52 - 255,52 - - - - - - - - - -

8 6.3.3 Telhas de Alumínio, e=5 mm (f ormecimento e instalação) m2 126,77 - - - 126,77 - - - - - - - -

9 Evento Calhas e Rufos R$ 6.541,19 - 2.807,82 1.738,82 1.994,55 - - - - - - - -

9 6.1.4 Calhas em Chapa em Aço Galv anizado  0,5mm, desenv olv imento 50cm m 25,44 - - 25,44 - - - - - - - - -

9 6.2.4 Calhas em Chapa em Aço Galv anizado  0,5mm, desenv olv imento 50cm m 41,08 - 41,08 - - - - - - - - - -

9 6.3.4 Calhas em Chapa em Aço Galv anizado  0,5mm, desenv olv imento 50cm m 26,08 - - - 26,08 - - - - - - - -

9 6.3.5 Ruf os em Chapa em Aço Galv anizado  0,5mm, desenv olv imento 25cm m 6,00 - - - 6,00 - - - - - - - -

10 Evento Forro R$ 2.217,19 - - 2.217,19 - - - - - - - - -

10 7.1

Forro de PVC em Placas, Frisado, larg=10cm, e=8mm (inclusiv e estrutura 

de f ixação) m2 47,96 - - 47,96 - - - - - - - - -

11 Evento Chapisco e Reboco R$ 34.233,66 - 9.113,48 12.763,14 11.472,33 884,70 - - - - - - -

11 8.1 Chapisco m2 963,51 - 256,50 359,22 322,89 24,90 - - - - - - -

11 8.2 Emboço/Reboco (Massa Única) m2 963,51 - 256,50 359,22 322,89 24,90 - - - - - - -

12 Evento Azulejos R$ 12.828,88 - 5.157,35 7.671,53 - - - - - - - - -

12 8.3 Azulejos 20x20cm ( ou próximo a essa medida) m2 264,57 - 106,36 158,21 - - - - - - - - -

13 Evento Base do Piso R$ 15.983,84 - 8.075,44 2.815,20 2.257,69 - 2.835,51 - - - - - -

13 9.1.1 Regularização e Apiloamento Manual m2 79,93 - - 79,93 - - - - - - - - -

13 9.1.2 Lastro de Brita Graduada para Contrapiso, e = 20cm m3 15,99 - - 15,99 - - - - - - - - -

13 9.2.3 Lona 200 Micras (f ornecimento e instalação) m2 79,93 - - 79,93 - - - - - - - - -

13 9.2.1 Regularização e Apiloamento Manual m2 154,61 - 154,61 - - - - - - - - - -

13 9.2.2 Lastro de Brita Graduada para Contrapiso m3 36,01 - 36,01 - - - - - - - - - -

13 9.2.3 Lona 200 Micras (f ornecimento e instalação) m2 154,61 - 154,61 - - - - - - - - - -

13 9.2.4 Formas de Concreto m2 29,87 - 29,87 - - - - - - - - - -

13 9.3.1 Regularização e Apiloamento Manual m2 81,11 - - - 81,11 - - - - - - - -

13 9.3.2 Lastro de Brita Graduada para Contrapiso m3 8,00 - - - 8,00 - - - - - - - -

13 9.3.3 Lona 200 Micras (f ornecimento e instalação) m2 81,11 - - - 81,11 - - - - - - - -

13 9.3.4 Formas de Concreto m2 2,85 - - - 2,85 - - - - - - - -

13 9.4.1 Regularização e Apiloamento Manual m2 67,50 - - - - - 67,50 - - - - - -

13 9.4.2 Lastro de Brita Graduada para Contrapiso, e = 25cm m3 16,88 - - - - - 16,88 - - - - - -

13 9.4.3 Formas de Concreto m2 1,80 - - - - - 1,80 - - - - - -

13 9.4.4 Lona 200 Micras (f ornecimento e instalação) m2 67,50 - - - - - 67,50 - - - - - -

14 Evento Piso R$ 51.477,61 - 25.104,81 6.020,01 5.856,05 - 14.496,74 - - - - - -

14 9.1.4 Tela Q 92 (CA-60) 4,2mm  (Fornecimento e instalação) (1,48 kg/m2) m2 79,93 - - 79,93 - - - - - - - - -

14 9.1.5 Piso em Concreto 25 Mpa , e=7cm m3 5,60 - - 5,60 - - - - - - - - -

14 9.1.6 Contrapiso em Argamassa, e=3cm m2 79,93 - - 79,93 - - - - - - - - -

14 9.2.5 Treliça TR 16754 (h=16cm) m 153,41 - 153,41 - - - - - - - - - -

14 9.2.6.1 Tela Q 92 (CA-60) 4,2mm  (Fornecimento e instalação) (1,48 kg/m2) m2 52,76 - 52,76 - - - - - - - - - -

14 9.2.7 Armação CA-50 Ø8.0mm, Malha 15x15 kg 1.093,87 - 1.093,87 - - - - - - - - - -

14 9.2.8.1 Piso em Concreto 25 Mpa , e=7cm m3 3,69 - 3,69 - - - - - - - - - -

14 9.2.8.2 Piso em Concreto 30 Mpa , e=22cm m3 22,41 - 22,41 - - - - - - - - - -

14 9.2.9 Contrapiso em Argamassa, e=3cm m2 19,50 - 19,50 - - - - - - - - - -

14 9.2.11 Lixamento Mecânico (Polimento) do Piso de Concreto m2 135,11 - 135,11 - - - - - - - - - -

14 9.3.5.1 Tela Q 92 (CA-60) 4,2mm  (Fornecimento e instalação) (1,48 kg/m2) m2 40,01 - - - 40,01 - - - - - - - -

14 9.3.5.2 Tela Q 138 (CA-50) 5,0mm  (Fornecimento e instalação) m2 41,10 - - - 41,10 - - - - - - - -

14 9.3.6.1 Piso em Concreto 25 Mpa , e=7cm m3 2,80 - - - 2,80 - - - - - - - -

14 9.3.6.2 Piso em Concreto 30 Mpa , e=18cm m3 7,40 - - - 7,40 - - - - - - - -

14 9.3.7 Barra de Transf erência CA-25 - 16.0mm kg 7,51 - - - 7,51 - - - - - - - -

14 9.3.8 Treliça TR 12645 (h=12) m 68,38 - - - 68,38 - - - - - - - -

14 9.4.5 Armação CA-50 Ø8.0mm, Malha 15x15 kg 724,95 - - - - - 724,95 - - - - - -

14 9.4.6 Barra de Transf erência CA-25 - 16.0mm kg 11,85 - - - - - 11,85 - - - - - -

14 9.4.7 Treliça TR 16754 (h=16cm) m 94,50 - - - - - 94,50 - - - - - -

14 9.4.8 Piso em Concreto 30 Mpa , e=22cm m3 14,85 - - - - - 14,85 - - - - - -

15 Evento Acabamento Piso R$ 4.503,99 - 843,57 3.660,42 - - - - - - - - -

15 9.1.7.1

Piso Cerâmico ACETINADO FOSCO 30x30 (ou próximo a esta medida), 

PEI 5, aplicado com Argamassa m2 19,68 - - 19,68 - - - - - - - - -

15 9.1.7.2

Piso Cerâmico BRILHO 30x30 (ou próximo a esta medida), PEI 5, 

aplicado com Argamassa m2 11,68 - - 11,68 - - - - - - - - -

15 9.1.7.3

Piso Cerâmico ANTIDERRAPANTE, 30x30 (ou próximo a esta medida), 

PEI 5, aplicado com Argamassa m2 48,57 - - 48,57 - - - - - - - - -

15 9.1.7.4 Rodapé Cerâmico de 7cm, colado com Argamassa m 34,58 - - 34,58 - - - - - - - - -

15 9.2.10

Piso Cerâmico ACETINADO FOSCO 30x30 (ou próximo a esta medida), 

PEI 5, aplicado com Argamassa m2 19,50 - 19,50 - - - - - - - - - -

16 Evento Entrada de Energia R$ 13.705,11 13.705,11 - - - - - - - - - - -

16 10.1.1

Cabo de Alumínio Multiplexado 35mm2  - 3F+Neutro (f ornecimento e 

instalação) m 5,00 5,00 - - - - - - - - - - -

16 10.1.2 Terminal para Cabo de Cobre 35mm2 (f ornecimento e instalação) un 4,00 4,00 - - - - - - - - - - -

16 10.1.3.1 Roldana (f ornecimento e instalação), Conf orme projeto. un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -

16 10.1.3.2 Poste de Concreto h=8m 200dan (f ornecimento e instalação) un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -

16 10.1.3.3 Fita de amaração (f ornecimento e instalação), Conf orme projeto. un 5,00 5,00 - - - - - - - - - - -

16 10.1.3.4 Eletroduto PVC Rígido - 2" m 6,50 6,50 - - - - - - - - - - -

16 10.1.3.5 Eletroduto PVC Rígido - 1 1/2" m 6,50 6,50 - - - - - - - - - - -

16 10.1.3.6 Curv a 180° para Eletroduto Roscáv el 2" (2x90°) un 2,00 2,00 - - - - - - - - - - -

16 10.1.3.7 Curv a 180° para Eletroduto Roscáv el 1 1/2" (2x90°) un 2,00 2,00 - - - - - - - - - - -

16 10.1.4 Cabo de Cobre Isolado 25mm2 - 1KV (4x6,5m) m 26,00 26,00 - - - - - - - - - - -

16 10.1.5 Terminal para Cabo de Cobre 25mm2 (f ornecimento e instalação) un 4,00 4,00 - - - - - - - - - - -

16 10.1.6.1 Alv enaria de Tijolos Cerâmicos Furados, e=14cm  (17cm acabada) m2 2,85 2,85 - - - - - - - - - - -

16 10.1.6.2 Chapisco m2 3,99 3,99 - - - - - - - - - - -

16 10.1.6.3 Emboço/Reboco (Massa Única) m2 3,99 3,99 - - - - - - - - - - -

16 10.1.7 Caixa de Proteção para Medidor Trif ásico (f ornecimento e instalação) un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -

16 10.1.8 Disjuntor Tripolar 100A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -

16 10.1.9

Disjuntor de Proteção Contra Raios (DPS), 275V - 45KA (f ornecimento e 

instalação) un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -

16 10.1.10

Caixa de Passagem Padrão CELESC, 65x41x70cm (f ornecimento e 

instalação) un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -

16 10.1.11 Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -

16 10.1.12 Tampa de Ferro Fundido, 65x41cm (f ornecimento e instalação)  un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -

16 10.2.1 Cabo de Cobre Isolado 25mm2 - 1KV (4x38m) m 152,00 152,00 - - - - - - - - - - -

16 10.2.2 Cabo de Cobre Isolado 16mm2 - 1KV para Aterramento m 5,00 5,00 - - - - - - - - - - -

16 10.2.3

Eletroduto PEAD 50mm - 2" (f ornecimento, escav ação, assentamento e 

reaterro) m 38,00 38,00 - - - - - - - - - - -

16 10.2.4

Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa (f ornecimento e 

instalação) un 2,00 2,00 - - - - - - - - - - -

16 10.2.5 Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -

16 10.3.1 Cabo de Cobre Isolado 25mm2 - 1KV (4x16m) m 64,00 64,00 - - - - - - - - - - -

16 10.3.2 Cabo de Cobre Isolado 16mm2 - 1KV para Aterramento m 9,00 9,00 - - - - - - - - - - -

16 10.3.3

Eletroduto PEAD 50mm - 2" (f ornecimento, escav ação, assentamento e 

reaterro) m 16,00 16,00 - - - - - - - - - - -

16 10.3.4

Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa (f ornecimento e 

instalação) un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -

16 10.3.5 Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -

16 10.5.1 Cabo de Cobre Isolado 25mm2 - 1KV (4x29m) m 116,00 116,00 - - - - - - - - - - -

16 10.5.2 Cabo de Cobre Isolado 16mm2 - 1KV para Aterramento m 7,00 7,00 - - - - - - - - - - -

16 10.5.3

Eletroduto PEAD 50mm - 2" (f ornecimento, escav ação, assentamento e 

reaterro) m 29,00 29,00 - - - - - - - - - - -

16 10.5.4

Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa (f ornecimento e 

instalação) un 3,00 3,00 - - - - - - - - - - -

16 10.5.5 Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -

17 Evento Quadro de Distribuição R$ 3.469,23 - 1.115,28 1.333,31 1.020,64 - - - - - - - -

17 10.6.1

Quadro de Distribuição de Energia para 24 Disjuntores Monopolares, com 

Barramento Trif asico e Neutro (Fornecimento e Instalação) un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

17 10.6.2 Disjuntor Monopolar 10A - Din (Fornecimento e Instalação) un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

17 10.6.3 Disjuntor Monopolar 16A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

17 10.6.4 Disjuntor Monopolar 25A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

17 10.6.5 Disjuntor Monopolar 32A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

17 10.6.6 Disjuntor Tripolar 80A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

17 10.6.7 Disjuntor Tripolar 90A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

17 10.6.8 Disjuntor Dif erencial Residual (DR) 25A (f ornecimento e instalação) un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

17 10.9.1

Quadro de Distribuição de Energia para 24 Disjuntores Monopolares, com 

Barramento Trif asico e Neutro (Fornecimento e Instalação) un 1,00 - 1,00 - - - - - - - - - -

17 10.9.2 Disjuntor Monopolar 10A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00 - 2,00 - - - - - - - - - -

17 10.9.3 Disjuntor Monopolar 16A - Din (Fornecimento e Instalação) un 1,00 - 1,00 - - - - - - - - - -

17 10.9.4 Disjuntor Monopolar 20A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00 - 2,00 - - - - - - - - - -

17 10.9.5 Disjuntor Tripolar 70A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00 - 1,00 - - - - - - - - - -

17 10.9.6 Disjuntor Tripolar 80A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00 - 1,00 - - - - - - - - - -

17 10.9.7 Disjuntor Dif erencial Residual (DR) 25A (f ornecimento e instalação) un 1,00 - 1,00 - - - - - - - - - -

17 10.12.1

Quadro de Distribuição de Energia para 24 Disjuntores Monopolares, com 

Barramento Trif asico e Neutro (Fornecimento e Instalação) un 1,00 - - - 1,00 - - - - - - - -

17 10.12.2 Disjuntor Monopolar 10A - Din (Fornecimento e Instalação) un 1,00 - - - 1,00 - - - - - - - -

17 10.12.3 Disjuntor Monopolar 16A - Din (Fornecimento e Instalação) un 2,00 - - - 2,00 - - - - - - - -

17 10.12.4 Disjuntor Monopolar 20A - Din (Fornecimento e Instalação) un 5,00 - - - 5,00 - - - - - - - -

17 10.12.5 Disjuntor Monopolar 32A - Din (Fornecimento e Instalação) un 1,00 - - - 1,00 - - - - - - - -

17 10.12.6 Disjuntor Tripolar 70A - Nema (Fornecimento e Instalação) un 1,00 - - - 1,00 - - - - - - - -

17 10.12.7 Disjuntor Dif erencial Residual (DR) 25A (f ornecimento e instalação) un 1,00 - - - 1,00 - - - - - - - -

18 Evento Iluminação R$ 11.773,89 - 5.021,59 3.602,60 3.149,70 - - - - - - - -

18 10.7.1

Ponto de Iluminação (Caixas, Eletroduto, Cabos, Interruptor) 

(f ornecimento e instalação) un 15,00 - - 15,00 - - - - - - - - -

18 10.7.2 Luminária Plaf on, com Lâmpada LED (f ornecimento e instalação) un 7,00 - - 7,00 - - - - - - - - -

18 10.7.3

Luminária Calha, com 1 Lâmpada Fluorescente de 18W (f ornecimento e 

instalação) un 8,00 - - 8,00 - - - - - - - - -

18 10.10.1

Ponto de Iluminação (Caixas, Eletroduto, Cabos, Interruptor) 

(f ornecimento e instalação) un 22,00 - 22,00 - - - - - - - - - -

18 10.10.2

Luminária Calha, com 1 Lâmpada Fluorescente de 18W (f ornecimento e 

instalação) un 21,00 - 21,00 - - - - - - - - - -

18 10.10.3 Ref letor 150w (f ornecimento e instalação) un 1,00 - 1,00 - - - - - - - - - -

18 10.13.1

Ponto de Iluminação (Caixas, Eletroduto, Cabos, Interruptor) 

(f ornecimento e instalação) un 15,00 - - - 15,00 - - - - - - - -

18 10.13.2

Luminária Calha, com 1 Lâmpada Fluorescente de 18W (f ornecimento e 

instalação) un 15,00 - - - 15,00 - - - - - - - -

19 Evento Tomadas R$ 8.368,36 - 2.958,44 3.775,60 1.634,32 - - - - - - - -

19 10.8.1

Ponto de Tomada 2P+T - 10A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada com 

Placa) (f ornecimento e instalação) un 16,00 - - 16,00 - - - - - - - - -

19 10.8.2

Ponto de Tomada 2P+T - 20A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada com 

Placa) (f ornecimento e instalação) un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

19 10.8.3

Ponto de Utilização de Equipamentos Elétricos (Caixa, Eletroduto, Cabos 

e Placa) (f ornecimento e instalação) un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

19 10.11.1

Ponto de Tomada 2P+T - 10A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada com 

Placa) (f ornecimento e instalação) un 14,00 - 14,00 - - - - - - - - - -

19 10.11.2

Ponto de Tomada 2P+T - 20A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada com 

Placa) (f ornecimento e instalação) un 2,00 - 2,00 - - - - - - - - - -

19 10.14.1

Ponto de Tomada 2P+T - 10A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada com 

Placa) (f ornecimento e instalação) un 4,00 - - - 4,00 - - - - - - - -

19 10.14.2

Ponto de Tomada 2P+T - 20A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada com 

Placa) (f ornecimento e instalação) un 4,00 - - - 4,00 - - - - - - - -

20 Evento Rede Lógica R$ 7.292,59 7.292,59 - - - - - - - - - - -

20 10.15.1

Eletroduto PEAD- 1 1/4" (f ornecimento, escav ação, assentamento e 

reaterro) m 83,00 83,00 - - - - - - - - - - -

20 10.15.2

Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa (f ornecimento e 

instalação) un 5,00 5,00 - - - - - - - - - - -

20 10.16.1

Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa (f ornecimento e 

instalação) un 5,00 5,00 - - - - - - - - - - -

20 10.16.2

Eletroduto -PEAD 1 1/4" (f ornecimento, escav ação, assentamento e 

reaterro) m 39,00 39,00 - - - - - - - - - - -

20 10.16.3

Eletroduto PEAD 40mm - 1 1/2" (f ornecimento, escav ação, assentamento 

e reaterro) m 33,00 33,00 - - - - - - - - - - -

20 10.16.4

Quadro de Distribuição para Comunicação 40x40x12cm (f ornecimento e 

instalação) un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -

20 10.16.5

Quadro de Distribuição para Comunicação 20x20x12cm (f ornecimento e 

instalação) un 2,00 2,00 - - - - - - - - - - -

20 10.16.6

Ponto de Comunicação SEM FIAÇÃO (Caixa, Eletroduto) (f ornecimento e 

instalação) un 3,00 3,00 - - - - - - - - - - -

21 Evento Alimentação Hidráulica R$ 7.016,70 1.272,27 - 1.531,27 4.213,16 - - - - - - - -

21 11.1.1.1 500litros un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

21 11.1.2.1 3/4" un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

21 11.1.3.1 25mm - 3/4" un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

21 11.1.4.1 25mm un 4,00 - - 4,00 - - - - - - - - -

21 11.1.5.1 25mm un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

21 11.1.6.1 25mm m 12,47 - - 12,47 - - - - - - - - -

21 11.4.1.1 10.000litros un 1,00 - - - 1,00 - - - - - - - -

21 11.4.2.1 3/4" un 1,00 - - - 1,00 - - - - - - - -

21 11.4.3.1 25mm - 3/4" un 1,00 - - - 1,00 - - - - - - - -

21 11.4.5.1 25mm un 2,00 - - - 2,00 - - - - - - - -

21 11.4.6.1 25mm m 9,02 - - - 9,02 - - - - - - - -

21 11.6.1.1 Cav alete para Medição de Água - Entrada Principal em PVC 25mm un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

WITMASUM/SC Estrada Geral Waldheim

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

  

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMASUM

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

WITMASUM/SC Estrada Geral Waldheim
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AÇÃO / MODALIDADE
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EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

WITMASUM/SC Estrada Geral Waldheim

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

  

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMASUM

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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Valor de Inv estimento: R$ 771.692,92 Total por Frente (R$): 41.279,84 171.306,24 151.919,59 134.048,18 59.561,55 17.332,25 196.245,26 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Serviços:

Modo de Exibição:

21 11.6.1.2 Hidrômetro, 25mm - 5m³/h un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -

21 11.6.1.3 Caixa de Concreto PréMoldado para Abrigo de Hidrômetro un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -

21 11.6.2.1 25mm un 6,00 6,00 - - - - - - - - - - -

21 11.6.3.1 25mm un 2,00 2,00 - - - - - - - - - - -

21 11.6.4.1 25mm m 91,41 91,41 - - - - - - - - - - -

22 Evento Água Fria R$ 6.006,56 1.392,09 557,44 2.498,99 1.558,04 - - - - - - - -

22 11.2.1.1 3/4" un 8,00 - - 8,00 - - - - - - - - -

22 11.2.1.2 1.1/2" un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

22 11.2.2.1 3/4" un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

22 11.2.3.1 1" un 8,00 - - 8,00 - - - - - - - - -

22 11.2.3.2 1.1/2" un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

22 11.2.4.1 1.1/2" un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

22 11.2.5.1 32mm - 1" un 10,00 - - 10,00 - - - - - - - - -

22 11.2.5.2 50mm - 1.1/2" un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

22 11.2.6.1 25mm - 3/4" un 16,00 - - 16,00 - - - - - - - - -

22 11.2.6.2 50mm - 1.1/2" un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

22 11.2.7.1 32mm - 25mm un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

22 11.2.8.1 25mm un 15,00 - - 15,00 - - - - - - - - -

22 11.2.8.2 50mm un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

22 11.2.9.1 32mm - 25mm un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

22 11.2.10.1 25mm un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

22 11.2.11.1 50mm - 25mm un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

22 11.2.11.2 32mm - 25mm un 3,00 - - 3,00 - - - - - - - - -

22 11.2.12.1 25mm m 33,38 - - 33,38 - - - - - - - - -

22 11.2.12.2 32mm m 10,59 - - 10,59 - - - - - - - - -

22 11.2.12.3 50mm m 3,12 - - 3,12 - - - - - - - - -

22 11.2.13.1 25mm - 1/2" un 6,00 - - 6,00 - - - - - - - - -

22 11.2.13.2 25mm - 3/4" un 3,00 - - 3,00 - - - - - - - - -

22 11.2.14.1 25mm - 1/2" un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

22 11.2.14.2 25mm - 3/4" un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

22 11.3.1.1 32mm - 25mm un 1,00 - 1,00 - - - - - - - - - -

22 11.3.2.1 25mm un 1,00 - 1,00 - - - - - - - - - -

22 11.3.2.2 32mm un 5,00 - 5,00 - - - - - - - - - -

22 11.3.3.1 25mm un 4,00 - 4,00 - - - - - - - - - -

22 11.3.3.2 32mm un 2,00 - 2,00 - - - - - - - - - -

22 11.3.4.1 25mm un 1,00 - 1,00 - - - - - - - - - -

22 11.3.5.1 32mm - 25mm un 3,00 - 3,00 - - - - - - - - - -

22 11.3.6.1 25mm m 4,45 - 4,45 - - - - - - - - - -

22 11.3.6.2 32mm m 27,61 - 27,61 - - - - - - - - - -

22 11.3.7.1 25mm - 1/2" un 3,00 - 3,00 - - - - - - - - - -

22 11.5.1.1 1.1/2" un 4,00 - - - 4,00 - - - - - - - -

22 11.5.2.1 1" un 1,00 - - - 1,00 - - - - - - - -

22 11.5.2.2 1.1/2" un 4,00 - - - 4,00 - - - - - - - -

22 11.5.3.1 32mm - 1" un 1,00 - - - 1,00 - - - - - - - -

22 11.5.3.2 50mm - 1.1/2" un 4,00 - - - 4,00 - - - - - - - -

22 11.5.4.1 32mm - 1" un 2,00 - - - 2,00 - - - - - - - -

22 11.5.4.2 50mm - 1.1/2" un 8,00 - - - 8,00 - - - - - - - -

22 11.5.5.1 50mm un 7,00 - - - 7,00 - - - - - - - -

22 11.5.6.1 50mm - 25mm un 1,00 - - - 1,00 - - - - - - - -

22 11.5.7.1 25mm m 0,49 - - - 0,49 - - - - - - - -

22 11.5.7.2 32mm m 1,71 - - - 1,71 - - - - - - - -

22 11.5.7.3 50mm m 34,36 - - - 34,36 - - - - - - - -

22 11.7.1.1 3/4" un 3,00 3,00 - - - - - - - - - - -

22 11.7.1.2 1.1/2" un 3,00 3,00 - - - - - - - - - - -

22 11.7.2.1 50mm un 5,00 5,00 - - - - - - - - - - -

22 11.7.3.1 25mm un 3,00 3,00 - - - - - - - - - - -

22 11.7.3.2 50mm un 6,00 6,00 - - - - - - - - - - -

22 11.7.4.1 50mm - 25mm un 3,00 3,00 - - - - - - - - - - -

22 11.7.5.1 25mm m 1,50 1,50 - - - - - - - - - - -

22 11.7.5.2 50mm m 38,54 38,54 - - - - - - - - - - -

22 11.7.6.1 25mm - 3/4" un 3,00 3,00 - - - - - - - - - - -

23 Evento Esgoto Sanitário R$ 6.445,38 - 2.812,77 1.582,43 2.050,18 - - - - - - - -

23 12.1.1 Pequena de PVC - 19L un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

23 12.2.1 PVC Ø30cm un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

23 12.3.1 150x150x50 un 6,00 - - 6,00 - - - - - - - - -

23 12.4.1 40mm un 5,00 - - 5,00 - - - - - - - - -

23 12.4.2 100mm un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

23 12.5.1 40mm un 5,00 - - 5,00 - - - - - - - - -

23 12.5.2 50mm un 4,00 - - 4,00 - - - - - - - - -

23 12.5.3 100mm un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

23 12.6.1 40mm un 5,00 - - 5,00 - - - - - - - - -

23 12.7.1 40mm - 40mm un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

23 12.7.2 100mm - 50mm un 4,00 - - 4,00 - - - - - - - - -

23 12.7.3 100mm - 100mm un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

23 12.8.1 50mm - 50mm un 3,00 - - 3,00 - - - - - - - - -

23 12.9.1 40mm un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

23 12.9.2 50mm - 2" un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

23 12.9.3 100mm - 4" un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

23 12.10.1.1 50mm un 3,00 - - 3,00 - - - - - - - - -

23 10.10.2.1 50mm - 2" un 9,35 - - 9,35 - - - - - - - - -

23 12.11.1 PVC Ø30cm un 2,00 - 2,00 - - - - - - - - - -

23 12.12.1 150x150x50 un 1,00 - 1,00 - - - - - - - - - -

23 12.13.1 40mm un 2,00 - 2,00 - - - - - - - - - -

23 12.13.2 100mm un 8,00 - 8,00 - - - - - - - - - -

23 12.14.1 40mm un 2,00 - 2,00 - - - - - - - - - -

23 12.14.2 50mm un 3,00 - 3,00 - - - - - - - - - -

23 12.14.3 100mm un 18,00 - 18,00 - - - - - - - - - -

23 12.15.1 40mm un 2,00 - 2,00 - - - - - - - - - -

23 12.16.1 100mm - 50mm un 1,00 - 1,00 - - - - - - - - - -

23 12.16.2 100mm - 75mm un 6,00 - 6,00 - - - - - - - - - -

23 12.17.1 40mm un 3,02 - 3,02 - - - - - - - - - -

23 12.17.2 50mm - 2" un 2,73 - 2,73 - - - - - - - - - -

23 12.17.3 100mm - 4" un 61,62 - 61,62 - - - - - - - - - -

23 12.18.1 PVC Ø30cm un 3,00 - - - 3,00 - - - - - - - -

23 12.19.1 100mm un 2,00 - - - 2,00 - - - - - - - -

23 12.20.1 100mm un 3,00 - - - 3,00 - - - - - - - -

23 12.22.1 100mm - 100mm un 1,00 - - - 1,00 - - - - - - - -

23 12.22.1 100mm - 4" un 61,91 - - - 61,91 - - - - - - - -

24 Evento Sistema de Tratamento Convencional R$ 5.387,65 - - 5.387,65 - - - - - - - - -

24 12.10.3.1 Fossa e Filtro, com 1,20m de Diâmetro Ambos un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

24 12.10.3.2 Sumidouro Circular Ø1,50m e altura de 3m un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

25 Evento Pluvial R$ 9.511,11 - 3.894,13 1.130,78 4.486,20 - - - - - - - -

25 13.1.1 PVC Ø30cm un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

25 13.2.1 75mm un 10,00 - - 10,00 - - - - - - - - -

25 13.3.1 75mm un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

25 13.3.2 100mm un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

25 13.4.1 100mm x 75mm un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

25 13.5.1 75mm - 3" un 12,00 - - 12,00 - - - - - - - - -

25 13.6.1 75mm - 3" un 0,60 - - 0,60 - - - - - - - - -

25 13.6.2 100mm - 4" un 6,50 - - 6,50 - - - - - - - - -

25 13.7.1 PVC Ø30cm un 4,00 - 4,00 - - - - - - - - - -

25 13.8.1 100mm un 12,00 - 12,00 - - - - - - - - - -

25 13.9.1 100mm un 9,00 - 9,00 - - - - - - - - - -

25 13.10.1 100mm - 4" m 24,00 - 24,00 - - - - - - - - - -

25 13.11.1 100mm - 4" m 33,00 - 33,00 - - - - - - - - - -

25 13.12.1 PVC Ø30cm un 2,00 - - - 2,00 - - - - - - - -

25 13.13.1 75mm un 16,00 - - - 16,00 - - - - - - - -

25 13.14.1 75mm un 2,00 - - - 2,00 - - - - - - - -

25 13.14.2 100mm un 4,00 - - - 4,00 - - - - - - - -

25 13.15.1 100mm - 75mm un 2,00 - - - 2,00 - - - - - - - -

25 13.16.1 100mm x 75mm un 2,00 - - - 2,00 - - - - - - - -

25 13.17.1 75mm - 3" m 22,80 - - - 22,80 - - - - - - - -

25 13.17.2 100mm - 4" m 42,80 - - - 42,80 - - - - - - - -

25 13.18.1 75mm - 3" m 24,60 - - - 24,60 - - - - - - - -

26 Evento Aparelhos Sanitários R$ 2.666,07 - 197,99 2.468,08 - - - - - - - - -

26 15.1

Lav atório Louça Branca Suspenso, 29,5x39cm ou equiv alente, Padrão 

Popular, incluso Sif ão Flexív el em PVC, Válv ula e Engate Flexív el 30cm 

em Plástico e com Torneira Cromada de Mesa, Padrão Popular 

(f ornecimento e instalação) un 4,00 - 1,00 3,00 - - - - - - - - -

26 15.2

Vaso Sanitário para Válv ula de Descarga de 1.1/2" incluso Conjunto de 

Ligação para Bacia Sanitária Ajustáv el (f ornecimento e instalação) un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

26 15.3

Vaso Sanitário com Caixa Acoplada incluindo Engate Flexiv el 

(f ornecimento e instalação) un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

26 15.4

Ducha Higiênica Metálica de Parede Articuláv el (f ornecimento e 

instalação) un 3,00 - - 3,00 - - - - - - - - -

26 15.5

Chuv eiro Elétrico Comum, Corpo de Plástico tipo Ducha (f ornecimento e 

instalação) un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

27 Evento Acessórios Sanitários R$ 2.944,91 - - 2.944,91 - - - - - - - - -

27 15.6 Alarme de Emergencia Audiov isual  (f ornecimento e instalação) un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

27 15.7.1

Barra de Apoio Angular, 60cm, em Aço Inox Polido (f ornecimento e 

instalação) un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

27 15.7.2 Barra de Apoio Reta, em Alumínio, 40cm (f ornecimento e instalação) un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

27 15.7.3 Barra de Apoio Reta, em Alumínio, 70cm (f ornecimento e instalação) un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

27 15.7.4 Barra de Apoio Reta, em Alumínio, 80cm (f ornecimento e instalação) un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

27 15.8 Espelho Cristal 80x50cm e=4mm, com Moldura de Madeira m2 1,20 - - 1,20 - - - - - - - - -

27 15.9

Saboneteira Plástica tipo Dispenser para Sabonete Líquido (f ornecimento 

e instalação) un 3,00 - - 3,00 - - - - - - - - -

27 15.10

Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel Toalha Interf olhado 

(f ornecimento e instalação) un 3,00 - - 3,00 - - - - - - - - -

27 15.11

Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel Higiênico para Rolo de 300m 

(f ornecimento e instalação) un 3,00 - - 3,00 - - - - - - - - -

27 15.12 Gancho para Pendurar Utensílios  (f ornecimento e instalação) un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

27 15.13 Porta Objetos em MDF (f ornecimento e instalação) un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

27 15.14 Lixeira Basculante de PVC 12 Litros un 3,00 - - 3,00 - - - - - - - - -

27 15.15

Placa Tátil Braille para Sinalização de Ambientes (f ornecimento e 

instalação) un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

27 15.16

Placa de Proteção de Impacto nas Portas, 40x90cm (f ornecimento e 

instalação) m2 0,72 - - 0,72 - - - - - - - - -

28 Evento Rede de Gás R$ 1.659,77 - - 1.659,77 - - - - - - - - -

28 16.4.1 Ponto de Gás (Válv ula, Registro e Tubo de Cobre 1/2") un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

28 16.4.2 Abrigo de Gás (2-P13) un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

28 16.4.3 Adequação de Ambiente, A=100cm² Liv re un 2,00 - - 2,00 - - - - - - - - -

29 Evento Acessórios Preventivo R$ 677,78 - 211,24 211,24 255,30 - - - - - - - -

29 16.1.1 Placa Indicativ a de Extintor de Incêndio em PVC, 20x20cm un 6,00 - 2,00 2,00 2,00 - - - - - - - -

29 16.2.1 Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco de 4Kg un 3,00 - 1,00 1,00 1,00 - - - - - - - -

29 16.3.1 Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência un 1,00 - - - 1,00 - - - - - - - -

30 Evento Esquadrias R$ 30.305,60 - 5.837,33 22.738,81 1.729,46 - - - - - - - -

30 17.1.1 Basculante - Alumínio para Vidro m2 10,47 - 2,33 8,14 - - - - - - - - -

30 17.1.2 Alumínio Veneziana m2 1,24 - 1,24 - - - - - - - - - -

30 17.2.1 Abrir - Alumínio para Vidro m2 7,29 - - 7,29 - - - - - - - - -

30 17.2.2 Abrir - Alumínio Veneziana m2 18,42 - 3,78 12,75 1,89 - - - - - - - -

30 17.2.3 Abrir - Madeira Semi-Oca - 0,90 x 2,10 un 1,00 - - 1,00 - - - - - - - - -

31 Evento Corrimões e Guarda-Corpos R$ 11.365,72 - - - - 11.365,72 - - - - - - -

31 18.1.1 Guarda-Corpo em Tubo de Aço Galv anizado 1 1/2" m2 26,29 - - - - 26,29 - - - - - - -

31 18.1.2 Guarda-Corpo com Corrimão em Tubo de Aço Galv anizado 1 1/2" m 2,46 - - - - 2,46 - - - - - - -

32 Evento Pintura R$ 11.777,14 - 2.529,86 3.387,02 5.440,70 419,57 - - - - - - -

32 19.1 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, uma demão m2 698,94 - 150,14 201,01 322,89 24,90 - - - - - - -

32 19.2 Pintura  Acrílica, duas demãos m2 698,94 - 150,14 201,01 322,89 24,90 - - - - - - -

33 Evento Limpeza Final de Obra R$ 1.072,29 1.072,29 - - - - - - - - - - -

33 20.1 Limpeza f inal da obra m2 359,83 359,83 - - - - - - - - - - -

34 Evento Movimentação de Terra ETE R$ 6.802,86 - - - - - - 6.802,86 - - - - -

34 14.10

Escav ação e Carga de Material de 1ª Categoria, Utilizando escav adeira 

hidráulica, incluso carga, descarga, e transporte m3 572,72 - - - - - - 572,72 - - - - -

34 14.11 Camada de Argila Compactada, e=5cm m3 24,57 - - - - - - 24,57 - - - - -

35 Evento ETE R$ 36.756,51 - - - - - - 36.756,51 - - - - -

35 14.1 Caixa Separadora 1,44x0,50x0,70m de Blocos de Concreto un 1,00 - - - - - - 1,00 - - - - -

35 14.2 Caixa de Gordura 2,20x1,10x1,50m de Blocos de Concreto un 1,00 - - - - - - 1,00 - - - - -

35 14.3 Tanque de Equalização de Caixa d'Água de Fibra de Vidro 25.000L un 1,00 - - - - - - 1,00 - - - - -

35 14.5

Bomba Submersív el Monof ásica 0,49 HP - Ø 4” (f ornecimento e 

instalação) un 1,00 - - - - - - 1,00 - - - - -

35 14.6 Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Horizontais)            100mm - 4" m 86,93 - - - - - - 86,93 - - - - -

35 14.7 Caixa de Inspeção de Blocos de Concreto, 60x60cm un 7,00 - - - - - - 7,00 - - - - -

35 14.8 Geomembrana de PEAD 1,00 mm (f ornecimento e colocação) m2 741,01 - - - - - - 741,01 - - - - -

36 Evento Equipamentos ETE R$ 23.210,46 - - - - - - 23.210,46 - - - - -

36 14.4 Agitador/Misturador tipo Turbina Axial 0,25 CV un 1,00 - - - - - - 1,00 - - - - -

36 14.9

Aerador Flutuante, com as seguintes especif icações:

-Potência do motor: 7,5 CV

-Rotação do motor: 1750 rpm

-Ciclagem: 60 Hz

-Transf erência de oxigênio: 10 - 10,5 kg de oxigênio por hora un 1,00 - - - - - - 1,00 - - - - -

37 Evento Tubulação Drenagem R$ 12.791,73 - - - - - - 12.791,73 - - - - -

37 21.1.1 Escav ação e carga  mec.de v ala não escorada material de 1º cat. m3 115,46 - - - - - - 115,46 - - - - -

37 21.1.2 Tubo de concreto simples - PS2 MF NBR-8890 DN 300mm m 88,00 - - - - - - 88,00 - - - - -

37 21.1.3 Tubo de concreto armado - PA1 MF NBR-8890 DN 400mm m 46,00 - - - - - - 46,00 - - - - -

37 21.1.4

Assentamento de tubos de concreto DN 300mm com junta em argamassa 

1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serv iço. m 88,00 - - - - - - 88,00 - - - - -

37 21.1.5

Assentamento de tubos de concreto DN 400mm com junta em argamassa 

1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serv iço. m 46,00 - - - - - - 46,00 - - - - -

37 21.1.8

Camada com brita nº 2 e=10cm para assentamento dos tubos de 

concreto, incluindo materiais, transporte e serv iço. m3 10,74 - - - - - - 10,74 - - - - -

37 21.1.9

Reaterro das v alas com brita  nº 2, incluindo materiais, transporte e 

serv iço. m3 59,92 - - - - - - 59,92 - - - - -

37 21.1.10

Reaterro das v alas com material de 1º cat, incluindo materiais, serv iço e 

transporte. m3 27,72 - - - - - - 27,72 - - - - -

38 Evento Caixas Drenagem R$ 3.841,26 - - - - - - 3.841,26 - - - - -

38 21.1.6

Caixa de junção em blocos de concreto  p/ tubos de DN 300mm, incluindo 

materiais, serv iço, escav ação e reaterro u n 3,00 - - - - - - 3,00 - - - - -

38 21.1.7

Caixa de inspeção em bloco de concreto e chaminé em bloquete de 

concreto p/ tubos de DN 600mm, incluindo materiais, serv iço, escav ação 

e reaterro u n 1,00 - - - - - - 1,00 - - - - -

38 21.1.11 Caixa Coletora da Sarjeta, incluindo escav ação, materiais e serv iço un 2,00 - - - - - - 2,00 - - - - -

39 Evento Sargeta R$ 2.248,86 - - - - - - 2.248,86 - - - - -

39 21.1.12 Sarjeta Triangular de concreto, incluindo escav ação, materiais e serv iço m 111,00 - - - - - - 111,00 - - - - -

40 Evento Camadas Pavimentação R$ 29.046,55 - - - - - - 29.046,55 - - - - -

40 22.1.1

Regularização e compactação de subleito até 20cm de altura com uso de 

motoniv eladora, caminhão pipa, rolo compactador pé de carneiro e pneus 

incluindo operador m2 1.318,40 - - - - - - 1.318,40 - - - - -

40 22.1.2

Camada de macadame seco e=20cm, com uso de caminhão basculante, 

pá carregadeira ou distribuidor de agregados, rolo compactador tanden e 

pneus incluindo operador, transporte e materiais m3 274,45 - - - - - - 274,45 - - - - -

41 Evento Pavimento R$ 74.054,53 - - - - - - 74.054,53 - - - - -

41 22.2.1

Pav imentação em blocos intertrav ados de concreto "lajotas hexagonais" 

e=8cm, FCK 35MPA, assentadas sobre colchão de pó de pedra e=6cm, 

rejuntamento e=1cm, com f ornecimento de materiais e colocação m2 1.318,40 - - - - - - 1.318,40 - - - - -

42 Evento Meio Fios R$ 7.492,50 - - - - - - 7.492,50 - - - - -

42 22.3.1

Meio f io Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) (6x10)x30x100, 

incluindo escav ação, materiais e serv iço m 177,00 - - - - - - 177,00 - - - - -

42 22.3.2

Meio f io Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x6x30x100, incluindo 

escav ação, materiais e serv iço m 66,00 - - - - - - 66,00 - - - - -

Responsáv el Técnico: Responsáv el Técnico:

CREA / CAU: CREA / CAU:

Local e Data

WITMASUM/SC, 16 de abril de 2019
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Serviços Iniciais  1

2 Locação de Obra  1 1 1

3 Fundação Profunda  1 1 1

4 Infraestrutura  1 1 2 2

5 Supraestrutura  2 2 3 2 2 2 2

6 Fechamentos  3 3 3 1 1 1 1

7 Estrutura da Cobertura  4 4 5

8 Telhamento  4 4 5 1 1 1 1

9 Calhas e Rufos  5 5 5 1 1 1 1

10 Forro  7 1 1 1 1

11 Chapisco e Reboco  5 5 6 6 3 3 3 3

12 Azulejos  5 5

13 Base do Piso  4 4 6 6 2 2 2 2

14 Piso  4 5 6 6 1 1 1 1

15 Acabamento Piso  4 4

16 Entrada de Energia  1

17 Quadro de Distribuição  6 6 6

18 Iluminação  6 6 6

19 Tomadas  6 6 6

20 Rede Lógica  8

21 Alimentação Hidráulica  1 7 7

22 Água Fria  1 6 6 7

23 Esgoto Sanitário  6 6 6

24 Sistema de Tratamento Convencional 8

25 Pluvial  7 7 7

26 Aparelhos Sanitários  8 8 3

27 Acessórios Sanitários  8 7

28 Rede de Gás  6 7

29 Acessórios Preventivo  8 8 8

30 Esquadrias  8 8 8

31 Corrimões e Guarda-Corpos  8

32 Pintura  7 7 8 8

33 Limpeza Final de Obra  8

34 Movimentação de Terra ETE  3

35 ETE  7

36 Equipamentos ETE  8 7

37 Tubulação Drenagem  6

38 Caixas Drenagem  6

39 Sargeta  8

40 Camadas Pavimentação  8

41 Pavimento  8

42 Meio Fios  8

591.277,61 771.692,92771.692,92771.692,92

---

100,00%

771.692,92

100,00%

-

771.692,92

100,00%

11,00%

Mês 11Mês 07

84.914,62 180.415,31

0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

23,38% 0,00%11,56%11,84%11,70% 9,65% 8,45%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

12,42%

Cronograma

%
Parcela

95.856,88R$ 90.252,10

95.856,88

% 54,06%

R$
Acumulado

12,42% 45,60%24,12%

186.108,98 260.582,23

65,62%

91.334,05

33,77%

65.237,64

351.916,28 417.153,92 506.362,99

100,00%76,62%

89.209,0774.473,25

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

WITMASUM/SC Estrada Geral Waldheim

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

  

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE WITMASUM

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Local e Data

WITMASUM/SC, 16 de abril de 2019
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0
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